Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

И.О Директора МУП МОПОК РК "ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ"

_____ /К.В.Попов/

"___" _____ 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента коммунального хозяйства
и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым

_____ /С.Л.Поливанов/

"___" _____ 2023 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Наименование редакции сметных нормативов: Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Республики Крым :
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр"

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Следователь _____

КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКИЙ

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

Главное следственное управление
Следственный комитет Российской Федерации (по г. России)
№ 10

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт (замена оконных стекол) в многоквартирном доме № 4 по ул. Марата

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание: _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	3,47	(0,09)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	2,90	(0,07)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,19	(0,03) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,25	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	0,01	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Мараа, 4											
1	ТЕРр63-2-3	**Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2**	**100 м2 остекления**			**0,025**					
	1-3-6	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.-ч	105,3		2,6325	8,20		21,59		-
	101-0162	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0003		0,0000075	12 647,94		0,09		
	101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0,0488		0,00122	7 690,64		9,38		
	101-1757	Ветошь	кг	0,2		0,005	1,74		0,01		
	1	ОТ					863,46		21,59	44,57	962,27
	2	ЭМ					29,14		0,54	12,62	6,81
	3	в т.ч. ОТм					2,96		0,00	44,57	
	4	М					4 228,33		9,49	9,95	94,43
		ЗТ	чел.-ч	105,3		2,6325					
		ЗТм	чел.-ч	0,25		0,00625					
		Итого по расценке					1 264,60		31,62		1 063,51
		ФОТ							21,59		962,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			19,43		866,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			9,72		433,02
		Всего по позиции							**60,77**		**2 362,57**
2	ТЕРр63-2-9	**При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3**	**100 м2 остекления**			**0,025**					
	1-3-6	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.-ч	24,83		0,62075	8,20		5,09		
	1	ОТ					203,61		5,09	44,57	226,86
		ЗТ	чел.-ч	24,83		0,62075					
		Итого по расценке					203,61		5,09		226,86
		ФОТ							5,09		226,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4,58		204,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			2,29		102,09
		Всего по позиции							**11,96**		**533,12**
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							36,71		1 290,37
		в том числе:									

ЗЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
СЛЕДСТВЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих						26,68		1 189,13
		Эксплуатация машин						0,54		6,81
		Материалы						9,49		94,43
		Строительные работы						72,73		2 895,69
		в том числе:								
		оплата труда						26,68		1 189,13
		эксплуатация машин и механизмов						0,54		6,81
		материалы						9,49		94,43
		накладные расходы						24,01		1 070,21
		сметная прибыль						12,01		535,11
		Итого ФОТ (справочно)						26,68		1 189,13
		Итого накладные расходы (справочно)						24,01		1 070,21
		Итого сметная прибыль (справочно)						12,01		535,11
		НДС 20%						14,55		579,14
		ВСЕГО по смете						**87,28**		**3 474,83**

Составил: Инженер-сметчик /Е.Л.Редько/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПЭО /О.А.Юмакова/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь С.МОРОКОВСКИЙ И.А.

Приложение № 1

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г

СОГЛАСОВАНО:

И.О.Директора МУП МОГОКРК "ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ"

_____ /К.В.Попов/

"___" _____ 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента коммунального хозяйства
и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым

_____ /С.Л.Поливанов/

"___" _____ 2023 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Наименование редакции сметных нормативов: Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Республики Крым :
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт (замена оконных стекол) в многоквартирном доме № 29 по ул. Свердлова,(1,2 подъезд).

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	1,39	(0,03)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	1,16	(0,03)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,48	(0,01)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		1,30	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		0,00	чел.час.

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Самороковский И.А.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Свердлова, 29 1,2 под.											
1	ТЕРр63-2-3	**Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2**	**100 м2 остекления**			**0,01**					
	1-3-6	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.-ч	105,3		1,053	8,20		8,63		
	101-0162	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0003		0,000003	12 647,94		0,04		
	101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0,0488		0,000488	7 690,64		3,75		
	101-1757	Ветошь	кг	0,2		0,002	1,74		0,00		
		1 ОТ					863,46		8,63	44,57	384,64
		2 ЭМ					29,14		0,22	12,62	2,78
		3 в т.ч. ОТм					2,96		0,00	44,57	
		4 М					4 228,33		3,79	9,95	37,71
		ЗТ	чел.-ч	105,3		1,053					
		ЗТм	чел.-ч	0,25		0,0025					
		Итого по расценке					1 264,60		12,64		425,13
		ФОТ							8,63		384,64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7,77		346,18
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			3,88		173,09
		Всего по позиции							**24,29**		**944,40**
	ТЕРр63-2-3	**При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3**	**100 м2 остекления**			**0,01**					
	1-3-6	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.-ч	24,83		0,2483	8,20		2,04		
		1 ОТ					203,61		2,04	44,57	90,92
		ЗТ	чел.-ч	24,83		0,2483					
		Итого по расценке					203,61		2,04		90,92
		ФОТ							2,04		90,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1,84		81,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			0,92		40,91
		Всего по позиции							**4,80**		**213,66**
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							14,68		516,05
		в том числе:									

КОПИЯ ВЕРНА
следователь МОРОКОВСКИЙ И.А.

2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих						10,67		475,56
	Эксплуатация машин						0,22		2,78
	Материалы						3,79		37,71
	Строительные работы						29,09		1 158,06
	в том числе:								
	оплата труда						10,67		475,56
	эксплуатация машин и механизмов						0,22		2,78
	материалы						3,79		37,71
	накладные расходы						9,61		428,01
	сметная прибыль						4,80		214,00
	Итого ФОТ (справочно)						10,67		475,56
	Итого накладные расходы (справочно)						9,61		428,01
	Итого сметная прибыль (справочно)						4,80		214,00
	НДС 20%						5,82		231,61
	ВСЕГО по смете						**34,91**		**1 389,67**

Составил: Инженер-сметчик /Е.Л.Редько/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПЭО /О.А.Юмакова/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Главное следственное управление
Следственный комитет Российской федерации
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
следователь

СОГЛАСОВАНО:

И.О.Директора МУП МОГОК РК "ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ"

_____ /К.В.Попов/

"___" _____ 2023 года

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента коммунального хозяйства
и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым

_____ /С.Л.Поливанов/

"___" _____ 2023 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Наименование редакции сметных нормативов Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Республики Крым :
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

КОПИЯ ВЕРНА

_____
(наименование стройки)

_____
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт (замена оконных стекол) в многоквартирном доме № 31 по ул. Свердлова (1-8 подъезды)
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	49,99	(2,11)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	41,66	(1,76)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	12,94	(0,28)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		33,83	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		0,07	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ЖЭК-6 (Свердлова, 31)											
13	ТЕРр63-2-3	**Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2**	**100 м2 остекления**			**0,26**					
	1-3-6	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.-ч	105,3		27,378	8,20		224,50		
	1	ОТ					863,46		224,50	46,64	10 470,68
	2	ЭМ					29,14		5,64	12,9	72,76
	3	в т.ч. ОТм					2,96		0,00	46,64	
	4	М					4 228,33		1 099,37	10,17	11 180,59
		ЗТ	чел.-ч	105,3		27,378					
		ЗТм	чел.-ч	0,25		0,065					
		Итого по расценке					5 113,48		1 329,51		21 724,03
		ФОТ							224,50		10 470,68
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			202,05		9 423,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			101,03		4 711,81
		Всего по позиции							**1 632,59**		**35 859,45**
14	ТЕРр63-2-9	**При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3**	**100 м2 остекления**			**0,26**					
	1-3-6	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.-ч	24,83		6,4558	8,20		52,94		
	1	ОТ					203,61		52,94	46,64	2 469,12
		ЗТ	чел.-ч	24,83		6,4558					
		Итого по расценке					203,61		52,94		2 469,12
		ФОТ							52,94		2 469,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			47,65		2 222,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			23,82		1 111,10
		Всего по позиции							**124,41**		**5 802,43**
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 382,45		24 193,15
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							277,44		12 939,80
		Эксплуатация машин							5,64		72,76
		Материалы							1 099,37		11 180,59

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (СКОЛКОВСКИЙ)
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10 *
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь С.МОРОКОВСКИЙ И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							1 757,00		41 661,88
		в том числе:									
		оплата труда							277,44		12 939,80
		эксплуатация машин и механизмов							5,64		72,76
		материалы							1 099,37		11 180,59
		накладные расходы							249,70		11 645,82
		сметная прибыль							124,85		5 822,91
		Итого ФОТ (справочно)							277,44		12 939,80
		Итого накладные расходы (справочно)							249,70		11 645,82
		Итого сметная прибыль (справочно)							124,85		5 822,91
		НДС 20%							351,40		8 332,38
		ВСЕГО по смете							**2 108,40**		**49 994,26**

Составил: Инженер-сметчик /Е.Л.Редько/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПЭО /О.А.Юмакова/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



СОГЛАСОВАНО:

И.О.Директора МУП МОГОК РК "ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ"

_____ /К.В.Попов/

"___" _____ 2023 года

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента коммунального хозяйства
и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым

_____ /С.Л.Поливанов/

"___" _____ 2023 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Наименование редакции сметных нормативов:

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Республики Крым :
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт (замена оконных стекол) в многоквартирном доме № 31 по ул. Свердлова (1-8 подъезды)

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	36,13	(0,91)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	30,11	(0,76)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	12,37	(0,28)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		33,83	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		0,07	чел.час.

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь МОРОЗОВСКИЙ И.А.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Свердлова, 31 1-8 под.											
1	ТЕРр63-2-3	**Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2**	**100 м2 остекления**			**0,26**					
	1-3-6	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.-ч	105,3		27,378	8,20		224,50		
	101-0162	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0003		0,000078	12 647,94		0,99		
	101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0,0488		0,012688	7 690,64		97,58		
	101-1757	Ветошь	кг	0,2		0,052	1,74		0,09		
		1 ОТ					863,46		224,50	44,57	10 005,97
		2 ЭМ					29,14		5,64	12,62	71,18
		3 в т.ч. ОТм					2,96		0,00	44,57	
		4 М					4 228,33		98,66	9,95	981,67
		ЗТ	чел.-ч	105,3		27,378					
		ЗТм	чел.-ч	0,25		0,065					
		Итого по расценке					1 264,60		328,80		11 058,82
		ФОТ							224,50		10 005,97
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			202,05		9 005,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			101,03		4 502,69
		Всего по позиции							**631,88**		**24 566,88**
2	ТЕРр63-2-3	**При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3**	**100 м2 остекления**			**0,26**					
	1-3-6	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.-ч	24,83		6,4558	8,20		52,94		
		ОТ					203,61		52,94	44,57	2 359,54
		ЗТ	чел.-ч	24,83		6,4558					
		Итого по расценке					203,61		52,94		2 359,54
		ФОТ							52,94		2 359,54
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			47,65		2 123,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			23,82		1 061,79
		Всего по позиции							**124,41**		**5 544,92**
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							381,74		13 418,36
		в том числе:									

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь ... ПОРОХОВСКИЙ И.А.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих							277,44		12 365,51
	Эксплуатация машин							5,64		71,18
	Материалы							98,66		981,67
	Строительные работы							756,29		30 111,80
	в том числе:									
	оплата труда							277,44		12 365,51
	эксплуатация машин и механизмов							5,64		71,18
	материалы							98,66		981,67
	накладные расходы							249,70		11 128,96
	сметная прибыль							124,85		5 564,48
	Итого ФОТ (справочно)							277,44		12 365,51
	Итого накладные расходы (справочно)							249,70		11 128,96
	Итого сметная прибыль (справочно)							124,85		5 564,48
	НДС 20%							151,26		6 022,36
	ВСЕГО по смете							**907,55**		**36 134,16**

Составил: Инженер-сметчик /Е.Л.Редько/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПЭО /О.А.Юмакова/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * Следственный комитет Российской федерации Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СОГЛАСОВАНО:

И.О.Директора МУП МОГОКРЮ"ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ"

_____/К.В.Попов

"___" _____ 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Утверждено при[illegible] № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 567 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента коммунального хозяйства
и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым

_____/С.Л.Поливанов/

"___" _____ 2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Республики Крым :
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

_____
(наименование стройки)

_____
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт (замена оконных стекол) в многоквартирном доме № 1-Д по ул. Ульяновых, (1,4,5,6,8 подъезды)
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	9,45	(0,24) тыс.руб.			
в том числе:					
строительных работ	7,88	(0,2) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	3,23	(0,07) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	8,85	чел.час.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,02	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.			

КОПИЯ ВЕРНА

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ульяновых, 1Д 1,4,5,6,8 под.											
1	ТЕРр63-2-3	**Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на шпаликах: по замазке при площади стекол до 1,0 м2**	**100 м2 остекления**			**0,068**					
	1-3-6	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.-ч	105,3		7,1604	8,20		58,72		
	101-0162	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0003		0,0000204	12 647,94		0,26		
	101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0,0488		0,0033184	7 690,64		25,52		
	101-1757	Ветошь	кг	0,2		0,0136	1,74		0,02		
		1 ОТ					863,46		58,72	44,57	2 617,15
		2 ЭМ					29,14		1,47	12,62	18,55
		3 в т.ч. ОТм					2,96		0,00	44,57	
		4 М					4 228,33		25,80	9,95	256,71
		ЗТ	чел.-ч	105,3		7,1604					
		ЗТм	чел.-ч	0,25		0,017					
		Итого по расценке					1 264,60		85,99		2 892,41
		ФОТ							58,72		2 617,15
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			52,85		2 355,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			26,42		1 177,72
		Всего по позиции							**165,26**		**6 425,57**
2	ТЕРр63-2-9	**При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3**	**100 м2 остекления**			**0,068**					
	1-3-6	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.-ч	24,83		1,68844	8,20		13,85		
		1 ОТ					203,61		13,85	44,57	617,29
		ЗТ	чел.-ч	24,83		1,68844					
		Итого по расценке					203,61		13,85		617,29
		ФОТ							13,85		617,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,47		555,56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			6,23		277,78
		Всего по позиции							**32,55**		**1 450,63**
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							99,84		3 509,70

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь САМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							72,57		3 234,44
		Эксплуатация машин							1,47		18,55
		Материалы							25,80		256,71
		Строительные работы							197,81		7 876,20
		в том числе:									
		оплата труда							72,57		3 234,44
		эксплуатация машин и механизмов							1,47		18,55
		материалы							25,80		256,71
		накладные расходы							65,32		2 911,00
		сметная прибыль							32,65		1 455,50
		Итого ФОТ (справочно)							72,57		3 234,44
		Итого накладные расходы (справочно)							65,32		2 911,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							32,65		1 455,50
		НДС 20%							39,56		1 575,24
		ВСЕГО по смете							**237,37**		**9 451,44**

Составил: Инженер-сметчик /Е.Л.Редько/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПЭО /О.А.Юмакова/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
Самороковский И.А.

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб физической подготовки» 298300, РФ, Республика Крым, г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, д. 9	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна [redacted]	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт) номер		
дата		
Вид операции		

Стройка - услуги по остеклению

Объект - Республика Крым, г. Керчь, ул. Маршала Еременко, д. 9

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь РОСТОВСКИЙ
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
№ 10

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 339,174 тыс. руб.
Средства на оплату труда 63,802 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 188,9062 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15
1	ТЕР15-05-003-01 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 №1368/пр*	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом *(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.2 Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)*	100 м2	0,152	1528,64	911,53	82,95	10,41	307,18	207,14	18,85	2,37	119,78 27,22	0,96 0,22
2	Прайс	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм *МАТ=620,00*1,02*	м2	15,2	632,4 *620,00*1,02*				9612					
3	ТЕР15-05-003-01 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 №1368/пр*	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом *(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	1,1738	1528,64	911,53	82,95	10,41	1969,42	1230,45	111,97	14,05	119,78 161,69	0,96 1,3
4	Прайс	Стекло листовое оконное толщиной 6 мм *МАТ=1200,00*1,02*	м2	117,38	1224 *1200,00*1,02*				143673					
5	ТССЦпг-03-21-01-170 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 №1268/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км	1 т груза	0,19127	72,26		72,26		13,82		13,82			
6	Прайс	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм *МАТ=15,00*1,02*	м	33	15,3 *15,00*1,02*				505					
7	Прайс	Штапик (раскладка), размер 20х20 мм *МАТ=30,00*1,02*	м	60	30,6 *30,00*1,02*				1836					
8	Прайс	Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм) *МАТ=1050,00*1,02*	шт	19	1071 *1050,00*1,02*				20349					
ВСЕГО по акту														
Итого прямые затраты (справочно)									246673					
Строительные работы									341738					
Итого ФОТ (справочно)									63802					

delokm.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого накладные расходы (справочно)									63802					
Итого сметная прибыль (справочно)									31263					
Договорной коэффициент									-2564					
ВСЕГО по акту									339174				188,9062	1,5140256

Сдал:

Индивидуальный предприниматель Т. С. Ширенкова

МП

Принял:

И. о. директора Л. Я. Алиева

МП

МБУ ДО г. Керчи РК «ДЮКФП»

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор -	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб физической подготовки» 298300, РФ, Республика Крым, г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, д. 9	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна [redacted] Отройка - услуги по остеклению	по ОКПО	
Объект - Республика Крым, г. Керчь, ул. Маршала Еременко, д. 9	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	19.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2022 г.

Смета №, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб физической подготовки» (Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 86 (Дворец спорта)

Основание - 55.2-Р25

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 22,372 тыс. руб.

Средства на оплату труда 5,759 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 17,0531 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь ОМВД России по г. Керчи
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю (СК России)
№ 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР15-05-003-01	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом *(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, - стесненных условий для складирования материалов - действующего технологического оборудования, - движения технологического транспорта ОЗП=1.15 ЭМ=1.15 к расх. ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15)*	100 м2	0,1238	1528,64	911,53	82,95	10,41	207,71	129,77	11,81	1,48	119,78 17,05	0,96 0,14
2	Прайс	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм *МАТ=620.00*1,02*	м2	12,38	632,4 *620.00*1.02*				7829					
3	ТССЦпг-03-21-01-170	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 170 км	1 т груза	0,01238	72,26		72,26		0,89		0,89			
4	Прайс	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм *МАТ=15,00*1,02*	м	46	15,3 *15,00*1.02*				704					
ВСЕГО по акту														
Итого прямые затраты (справочно)									14928					
Строительные работы									23509					
Итого ФОТ (справочно)									5759					
Итого накладные расходы (справочно)									5759					
Итого сметная прибыль (справочно)									2822					
Договорной коэффициент									-1137,4					
ВСЕГО по акту									**22371,6**				**17,05308**	**0,1366752**

Сдал:

Индивидуальный предприниматель Т. С. Ширенкова

МП

Принял:

И. о. директора Л. Я. Алиева

МП

21

ДОГОВОР № 13

г. Керчь «12» декабря 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб физической подготовки» в лице И.о. директора Алиевой Лилии Якуповны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и и Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сер[redacted], действующий на основании свидетел[redacted]г., в дальнейшем именуемый "Исполнитель", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказывать услуги по остеклению (далее Услуги), на объекте Заказчика в сроки, согласованные Сторонами, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Объекты Заказчика, на котором оказываются услуги/выподняются работы расположены по адресам:

- Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 86 (Дворец спорта);
- Республика Крым, г. Керчь, ул. Маршала Еременко, д. 9 (Стадион 1).

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ

2.1. Исполнитель оказывает Услуги согласно локальнойго сметного расчета, далее ЛСР, согласованной Сторонами.

2.2. Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки оказать Услуги согласно Спецификации, являющейся приложением к Договору.

2.3. После оказания услуг Исполнителем с Заказчиком подписывается акт сдачи-приёмки работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

3.1. Выполнить Работы в заявленном Заказчиком объеме, в соответствии с требованиями норм и правил, предъявленных к данному виду услуг.

3.2. По просьбе или письменному обращению Заказчика обеспечить получение им всей необходимой информации о проделанной работе.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

3.3. Привлекать к выполнению работ третьих лиц, имеющих все необходимые разрешительные документы для выполнения вышеуказанных работ.

3.4. Выполнить весь объем Работ, предусмотренный Договором, досрочно, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора и досрочной оплаты Работ.

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

3.5. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к объекту, где будут производится работы.

3.6. Предоставить Исполнителю материалы и оборудования для осуществления монтажа.

3.7. Проводить оплату за выполненную работу в сроки, оговоренные в разделе 4.

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Цена договора устанавливается в национальной валюте РФ.

Общая сумма Договора составляет – **361 545,60 рублей (Триста шестьдесят одна тысяча пятьсот сорок пять рублей 60 копеек)**, без НДС и является твердой и неизменной на весь срок действия договора.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

4.2. Оплата проводится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя за выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления счета и подписания двухстороннего акта выполненных работ.

4.3. Стоимость услуг определена Спецификацией Услуг, которая рассчитывается индивидуально для каждого объекта и включает в себя стоимость материала и стоимость выполняемых работ. Спецификация является Приложением № 1 к настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать нормам и правилам применительно к данному виду услуг. Если качество услуг по настоящему Договору не будет соответствовать указанным выше требованиям, то Исполнитель обязуется устранить недостатки за свой счет.

5.2. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору имеют право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, пени в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

5.3. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать указанные убытки со Стороны, нарушившей обязательство.

5.4. Датой начисления сумм пени (штрафа, процентов), а также возмещения убытков по настоящему договору Стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени (штрафа, процентов), возмещению убытков или дату вступления в законную силу решения арбитражного суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени (штрафа, процентов), возмещению убытков.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условия настоящего договора, Стороны решают путем прямых переговоров.

6.2. Если Стороны не могут достичь взаимоприемлемого решения в течение 15 дней, то каждая из сторон вправе передать спор в суд.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, авария на транспорте, военные действия любого характера, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы.

7.2. В случае возникновения указанных в пункте 7.1. настоящего договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки соответствующего государственного органа, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишают Сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.

7.3. Срок исполнения договорных обязательств для Стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом Заказчик оплачивает фактически выполненные

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
Соморовский И.А.

Исполнителем работы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022, а в части взаимных расчётов до полного выполнения принятых обязательств.

8.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

8.3. Расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон либо на основании, предусмотренном действующем на территории Российской Федерации гражданским законодательством с возмещением принесенных убытков.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб физической подготовки»

298300, РФ, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, д. 9
ОГРН 1149102178004
ИНН 9111009051 / КПП 911101001
ОКПО 00808446
л/сч.: 20756Э03010
л/сч.: 21756Э03010
К/с: 03234643357150007500
ЕКС 40102810645370000035
БИК: 013510002
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь

И.о. директора

Л. Я. Алиева

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна

[redacted]

Банковские реквизиты:
Банк получателя: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК 044525974

[redacted]

Т. С. Ширенкова

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

24

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель
Ширенкова Тамара Сергеевна

_____ Т. С. Ширенкова
"12" 12 2022 года

УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб физической подготовки»
И.о. Директора
_____ Л. Я. Алиева
"12" 12 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов: Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 81-02-01-2001, Сборник 1. Земляные работы. Республика Крым

Наименование программного продукта:

услуги по остеклению Республика Крым, г. Керчь, ул. Маршала Еременко, д. 9
(наименование стройки)

услуги по остеклению Республика Крым, г. Керчь, ул. Маршала Еременко, д. 9
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

услуги по остеклению Республика Крым, г. Керчь, ул. Маршала Еременко, д. 9
(наименование конструктивного решения)

Составлен: базисно-индексным методом

Основание: 35.2-Р.25
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 3 кв 2022 г.

Сметная стоимость	339,17	(23,33)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	341,74	(25,89)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	83,08	(1,44)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	186,91		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	1,51		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	м2		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕР15-05-003-01	**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом**	100 м2			0,152					
		Объем=15,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.2	Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
	1	ОТ					911,53	1,495	207,14	43,88	9 089
	2	ЗМ					82,95	1,495	18,85	12,46	235
	3	в т.ч. ОТм					10,41	1,495	2,37	43,88	104
	4	М					534,16		81,19	8,21	667
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,495	27,2188072					
		ЗТм	чел.-ч	0,96	1,495	0,2181504					
		Итого по расценке					1 528,64		307,18		
		ФОТ							209,51		9 193
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			209,51		9 193
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			102,66		4 505
		Всего по позиции							**619,35**		**23 689**
2	Прайс	**Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм** (Отделочные работы) Объем=0,152*100 Цена=620,00*1,02	м2			15,2	632,40		1 170,77	8,21	9 612
3	ТЕР15-05-003-01	**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом**	100 м2			1,1738					
		Объем=117,38 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ					911,53	1,15	1 230,45	43,88	53 992
	2	ЗМ					82,95	1,15	111,97	12,46	1 395
	3	в т.ч. ОТм					10,41	1,15	14,05	43,88	617
	4	М					534,16		627,00	8,21	5 148
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,15	161,6373936					
		ЗТм	чел.-ч	0,96	1,15	1,2958752					
		Итого по расценке					1 528,64		1 969,42		
		ФОТ							1 244,50		54 609
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 244,50		54 609

КОПИЯ ВЕРНА
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
Следователь С.МОРОЗОВСКИЙ И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			609,81		26 758
		Всего по позиции							**3 823,73**		**141 902**
4	**Прайс**	**Стекло листовое оконное толщиной: 6 мм** (Отделочные работы) Объем=1,1738*100 Цена=1200,00*1,02	**м2**			**117,38**	**1 224,00**		**17 499,78**	**8,21**	**143 673**
5	**ТССЦпг-03-21-01-170**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км** Объем=(15,2*1+117,38*1,5)/1000	**1 т груза**			**0,19127**	**72,26**		**13,82**	**12,46**	**172**
6	**Прайс**	**Шталик (раскладка), размер 19х19 мм** (Отделочные работы) Цена=15,00*1,02	**м**			**33**	**15,30**		**61,51**	**8,21**	**505**
7	**Прайс**	**Шталик (раскладка), размер 20х20 мм** (Отделочные работы) Цена=30,00*1,02	**м**			**60**	**30,60**		**223,63**	**8,21**	**1 836**
8	**Прайс**	**Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм)** (Отделочные работы) Цена=1050,00*1,02	**шт**			**19**	**1 071,00**		**2 478,56**	**8,21**	**20 349**

Итоги по смете:			
Итого прямые затраты (справочно)	23 724,65	246 673	
в том числе			
Оплата труда рабочих	1 437,59	63 081	
Эксплуатация машин	144,64	1 802	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	16,42	721	
Материалы	22 142,42	181 790	
Строительные работы	25 891,13	341 738	
Строительные работы	25 877,31	341 566	
в том числе			
оплата труда	1 437,59	63 081	
эксплуатация машин и механизмов	130,82	1 630	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	16,42	721	
материалы	22 142,42	181 790	
накладные расходы	1 454,01	63 802	
сметная прибыль	712,47	31 263	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	13,82	172	
Итого ФОТ (справочно)	1 454,01	63 802	
Итого накладные расходы (справочно)	1 454,01	63 802	
Итого сметная прибыль (справочно)	712,47	31 263	
Договорной коэффициент	-2 564,00	-2 564,00	
ВСЕГО по смете	**23 327,13**	**339 174,00**	

Составил: _____ Т. С. Ширенкова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.Д.

Приложение № 2
Утверждено приказом №421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель
Ширенкова Тамара Сергеевна

12. 12. 2022 года Т. С. Ширенкова

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб физической подготовки»

Исп. директора Л. Я. Алиева

12. 12. 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов: Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 81-02-ОГС-2001. Сборник 1. Земляные работы. Республика Крым

Наименование программного продукта

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Дворец спорта
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 36.2-Р.25
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2022 г

Сметная стоимость 22,37 (0,31) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	23,51	(1,44)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	5,69	(0,13)	тыс.руб
Нормативные затраты труда рабочих		17,05	чел.час
Нормативные затраты труда машинистов		0,14	чел.час
Расчетный измеритель конструктивного решения	м2		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕР15-05-003-01	**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом**	100 м2			0,1238					
		Объем=12,38 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					911,53	1,15	129,77	43,88	5 694
		2 ЗМ					82,95	1,15	11,81	12,46	147
		3 в т.ч. ОТм					10,41	1,15	1,48	43,88	65
		4 М					534,16		66,13	8,21	543
		ЗТ	чел.-ч	119,76	1,15	17,0530786					
		ЗТм	чел.-ч	0,96	1,15	0,1386752					
		Итого по расценке					1 528,64		207,71		
		ФОТ							131,25		5 759
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		НР Отделочные работы	%	100		100			131,25		5 759
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		СП Отделочные работы	%	49		49			64,31		2 822
		Всего по позиции							403,27		14 865
2	Прайс	**Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм** (Отделочные работы) Объем=0,1236*100 Цена=620,00*1,02	м2			12,36	632,40		953,59	8,21	7 829
3	ТССЦпг-03-21-01-170	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км** Объем=(12,38*1)/1000	1 т груза			0,01238	72,26		0,89	12,46	11
4	Прайс	**Штапик (раскладка), размер 19х19 мм** (Отделочные работы) Цена=15,00*1,02	м			46	15,30		85,75	8,21	704
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 247,94		14 928
		в том числе									
		Оплата труда рабочих							129,77		5 694
		Эксплуатация машин							12,70		158
		в том числе оплата труда машинистов (ЗПМ)							1,48		65
		Материалы							1 105,47		9 076
		Строительные работы							1 143,59		23 509
		Строительные работы							1 142,61		23 498
		в том числе									

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Скороховский И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							129,77		5 694
		эксплуатация машин и механизмов							11,81		147
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,48		65
		материалы							1 105,47		9 078
		накладные расходы							131,25		5 759
		сметная прибыль							64,31		2 822
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							0,89		11
		Итого ФОТ (справочно)							131,25		5 759
		Итого накладные расходы (справочно)							131,25		5 759
		Итого сметная прибыль (справочно)							64,31		2 822
		Договорной коэффициент							-1 137,40		-1 137,40
		ВСЕГО по смете							**306,10**		**22 371,60**

Составил _____ Т. С. Ширенкова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Ожороковский И.А

28

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБОУ г. Керчи РК «Школа №11 имени Серго Орджоникидзе»
_____ Н.Б. Лазарева
08.10.2022 г.

г. Керчь «08» октября 2022г.

Акт о причинении ущерба имуществу организации

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
председатель комиссии: Лазарева Н.Б., и.о. директора школы,
члены комиссии:
Вдовушкина О.П. – заместитель директора по АХЧ,
БаталкинВ.П.. – рабочий по обслуживанию здания, составила настоящий акт в том, что был произведен осмотр здания «Школа № 11 имени Серго Орджоникидзе» расположенной по адресу: г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 24.

В результате проведенных действий установлено:

- на лестничной площадке между 2 и 3 этажами располагается оконный проем (стеклопакет), в нижней правой части окна разбито стекло в стеклопакете с внешней стороны, металлическая рама выгнута наружу, имеется сквозное отверстие;
- металлические засовы на дверях запасных выходов из здания, деформированы при внешнем воздействии, металлические скобы оторваны от двери.

Председатель комиссии: Лазарева Н.Б.

Члены комиссии:
Вдовушкина О.П.
Баталкин В.П.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

29

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № 1

г. Керчь «21» 03 2023г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 11 имени Серго Орджоникидзе», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директор Бураковой Анны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ИП Александрович А.В., именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Александровича Александра Владимировича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации № [redacted] другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 (или п.5) ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом на оказание услуг № 1 от «21» марта 2023 года Исполнитель оказал услуги, а Заказчик осуществил приемку оказанных услуг: по замене оконного блока ПВХ.

2. Для проверки оказанных услуг на соответствие условиям Контракта Заказчиком проведена экспертиза своими силами.

3. Приемка осуществлялась Заказчиком.

4. Качество Услуг соответствует требованиям Контракта на оказание услуг 21.03.2023 № 1 ___от «____» _____ 20___ года.

5. Недостатки Услуг не выявлены.

6. Обязательства по оказанию Услуг в соответствии с требованиями Контракта должны быть выполнены в срок до 15 апреля 2023г.

7. Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг в соответствии с требованиями Контракта на оказание услуг 21.03.2023 № 1 от «21» 03 2023 года.

8. Подписи Сторон:

Заказчик **Буракова А.В.**

И [redacted] **ександрович А.В.**

М

Следователь Скороховский И.А.

КОПИЯ ВЕРНА

30

Приложение № 1 к контракту
№ 1 от «21» 03 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Замена оконного блока ПВХ	шт.	1	15 000,00	15 000,00

Всего наименований 1, на сумму 15 000,00 руб.
Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

Заказчик:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 11 имени Серго Орджоникидзе»

Директор

Буракова А.В.

Исполнитель:

ИП Александрович А.В.

[redacted]

ович А.В.

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

31

КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

г. Керчь «21» марта 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 11 имени Серго Орджоникидзе», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бураковой Анны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ИП Александрович А.В., именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Александровича Александра Владимировича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации № [redacted] другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании п. ____ ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется в сроки и на условиях настоящего контракта оказать услуги по замене оконного блока ПВХ (далее - Услуги) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их.

1.2. Характеристики и объем оказываемых Услуг указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Контракта.

1.4. Идентификационный код закупки: _____.

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена контракта составляет **15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС не предусмотрен.**

2.2 Цена Контракта является твердой и не может измениться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Исполнителя. В случае изменения указанного расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав при этом новые реквизиты для оплаты оказанных Услуг.

2.4. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Срок оказания Услуг:

Начало оказания услуг – с даты заключения настоящего Контракта.

Окончание оказания услуг – 15 апреля 2023 г.

3.2. Услуги оказываются Исполнителем в полном соответствии с требованиями Спецификации (Приложение №1 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.3. Место оказания Услуг: **298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д.24-**

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Приемка оказанных Услуг и оформление результатов приемки оказанных Услуг осуществляется в течение 5 дней по окончании оказания Услуг по Контракту.

4.2. При приемке оказанных Услуг Заказчик:

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

а) осуществляет проверку результатов Услуг на соответствие их объема и качества требованиям Спецификации (Приложение №1 к контракту);

б) проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта;

в) при необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам;

г) при выявлении несоответствий или недостатков препятствующих приемке оказанных Услуг, незамедлительно оформляет акт, в котором указывает недостатки и устанавливает сроки их устранения;

д) осуществляет иные действия для всесторонней оценки соответствия оказанных Услуг условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком.

4.4. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг и направляет в адрес Заказчика Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, подписанных Исполнителем.

4.5. По факту приемки оказанных Услуг Заказчик в течение 3 дней направляет Исполнителю один экземпляр подписанного сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

5.1.2. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказанных Услуг требованиям, установленным Контрактом.

5.1.3. требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя;

5.1.4. отказаться от приема результатов оказанных Услуг, не соответствующих условиям Контракта, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков;

5.1.5. запрашивать у Исполнителя информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

5.1.6. осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг, давать указания о способе оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

5.1.7. требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

5.1.8. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. своевременно принять и оплатить результаты оказанных Услуг в порядке, предусмотренном Контрактом;

5.2.2. обеспечить контроль за исполнением Контракта;

5.2.3. провести экспертизу результатов Услуг, оказанных Исполнителем для проверки их соответствия условиям Контракта, своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями;

5.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. требовать приема результатов оказанных Услуг, в соответствии с условиями Контракта;

5.3.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг;

5.3.3. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках Контракта;

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями Контракта;

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

Следователь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. оказать Услуги в соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

5.4.2. предоставлять Заказчику документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта;

Российской Федерации.

5.4.3. приостановить оказание Услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 одного) рабочего дня после приостановления оказания Услуг;

5.4.4. представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта

5.4.5. предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.4.6. своими силами и за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, устранить допущенные недостатки (под недостатками понимаются выявленные при приемке несоответствия результатов оказания Услуг условиям настоящего Контракта);

5.4.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6. КАЧЕСТВО ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг.

6.2. Гарантийный срок на оказываемые по Контракту Услуги составляет 5 лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.2 настоящего Контракта, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления и Заказчик утратит интерес к Контракту, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения и до 30 апреля 2023г.

10.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. Изменение положений настоящего контракта возможно по соглашению Сторон, в части не противоречащей нормам Федерального закона №44-ФЗ, по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений к Контракту.

Все дополнительные Соглашения и приложения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

10.5. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных Услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (одного) дня с даты такого изменения.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 Спецификация.

Приложение №2 Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

12. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:	Исполнитель:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 11 имени Серго Орджоникидзе»	ИП Александрович Александр Владимирович [redacted]
Почтовый адрес 298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, т.24	КПП 910201001
ИНН 9111009647	БИК 043510123
КПП 911101081	[redacted]
ОГРН 1149102181359	АО «ГенБанк» отделение Республики Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь	[redacted]
БИК 013510002	
р/с (казначейский счёт) 03234643357150007500	
Кор/сч (единый казначейский счёт) 40102810645370000035	
л/с 21756Х05870	20756Х05870

Директор Бурлаков А.В.

Александрович А.В.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский И.А.

Следователь

36

ДОГОВОР № 2

г. Керчь «22» 12 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 53 «Звоночек», в лице заведующего Талалаевой Ирины Леонидовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара [redacted] действующий на основании свидете[redacted]014 г., в дальнейшем "Исполнитель", именуемые вместе «Стороны», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнять работы по **остеклению оконных проемов** на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 53 «Звоночек» (далее Работы), в объеме и в сроки, согласованные Сторонами, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Объект Заказчика, на котором оказываются услуги/выполняются работы расположен по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д.68.

1.3. Наименование, объем и стоимость Работ определены в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к Договору).

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ

2.1. Исполнитель выполняет обусловленные договором работы по заявке, согласованной Сторонами.

2.2. Исполнитель обязуется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания Договора.

2.3. Приемка Работ по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи объекта, Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

2.4. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи объекта и Акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Подписанные между Заказчиком и Исполнителем по факту выполнения Работ в полном объеме Акты приема-передачи объекта, Акты о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 являются основанием для оплаты выполненных Работ

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

3.1. Выполнить Работы в заявленном Заказчиком объеме, в соответствии с требованиями норм и правил, предъявленных к данному виду услуг.

3.2. По просьбе или письменному обращению Заказчика обеспечить получение им всей необходимой информации о проделанной работе.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

3.4. Приостановить выполнение Работ в случае нарушения порядка расчётов за выполняемые работы, предусмотренные настоящим Договором. Возобновление работ возможно после погашения задолженности Заказчиком.

3.5. Привлекать к выполнению работ третьих лиц, имеющих все необходимые разрешительные документы для выполнения вышеуказанных работ.

3.6. Выполнить весь объем Работ, предусмотренный Договором, досрочно, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора и досрочной оплаты Работ.

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

3.6. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к объекту, где будут производится работы.

3.7. Предоставить Исполнителю материалы и оборудования для осуществления монтажа.

3.7. Проводить оплату за выполненную работу в сроки, оговоренные в разделе 4.

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Цена за Работы устанавливается в национальной валюте РФ.

Общая сумма Договора составляет – **14 102,40 руб. (Четырнадцать тысяч сто два рубля 40 копеек)**, без НДС и является твердой и неизменной на весь срок действия договора.

4.2 Оплата осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, без авансирования, по факту выполнения Работ в полном объеме, в течение не более 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи объекта, Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и на основании счета, счета-фактуры (при наличии), выставленных Исполнителем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Качество Работ должно соответствовать нормам и правилам применительно к данному виду работ. Если качество работ по настоящему Договору не будет соответствовать указанным выше требованиям, то Исполнитель обязуется устранить недостатки за свой счет.

5.2. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору имеют право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, пени в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

5.3. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать указанные убытки со Стороны, нарушившей обязательство.

5.4. Датой начисления сумм пени (штрафа, процентов), а также возмещения убытков по настоящему договору Стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени (штрафа, процентов), возмещению убытков или дату вступления в законную силу решения арбитражного суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени (штрафа, процентов), возмещению убытков.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условия настоящего договора, Стороны решают путем прямых переговоров.

6.2. Если Стороны не могут достичь взаимоприемлемого решения в течение 15 дней, то каждая из сторон вправе передать спор в суд.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, авария на транспорте, военные действия любого характера, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы.

7.2. В случае возникновения указанных в пункте 7.1. настоящего договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь С.МОРОКОВСКИЙ И.А.

десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки соответствующего государственного органа, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишают Сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.

7.3. Срок исполнения договорных обязательств для Стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом Заказчик оплачивает фактически выполненные Исполнителем работы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022, а в части взаимных расчётов до полного выполнения принятых обязательств.

8.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

8.3. Расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон либо на основании, предусмотренном действующем на территории Российской Федерации гражданским законодательством с возмещением принесенных убытков.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 53 «Звоночек»

298310 г. Керчь, РК, ул. Льва Толстого д.68
р/с 03234643357150007500
Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым
г. Симферополь
БИК 013510002
л/с 20756Э06150; 21756Э06150
ИНН 9111008731
КПП 911101001
ОГРН 1149102176035
кор/сч 40102810645370000035
E-mail: zvonochek.53@mail.ru

Заведующий: _____ /[illegible]

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна

[redacted]

Банковские реквизиты:
Банк получателя: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК 044525974

[redacted]

_____ / Т. С. Ширенкова

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 53 «Звоночек» 298310 г. Керчь, РК, ул. Льва Толстого д 68
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна
[redacted]
Стройка: работы по остеклению оконных проемов

Номер документа	Дата составления
1	19.12.2022

Отчетный период	
с	по
19.12.2022	19.12.2022

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:		14 102,40	14 102,40	14 102,40
1	СМР		14 102,40	14 102,40	14 102,40
2			0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00
	Итого:		14 102,40	14 102,40	14 102,40
	Сумма НДС 20%:		0,00	0,00	0,00
	Всего с учетом НДС:		14 102,40	14 102,40	14 102,40

Заказчик

Заведующий _____ И. Л. Талалаева

М.П.

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель _____ Т. С. Ширенкова

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь С. МОРОКОВСКИЙ И. А.

Дата	СМР	Оборудование	Прочие		НДС	ВСЕГО
19.12.2022	11 752,00				2 350,40	**14 102,40**
					0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					0,00	**0,00

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 53 «Звоночек»
298310 г. Керчь, РК, ул. Льва Толстого д.68

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель
Ширенкова Тамара Сергеевна
[redacted]
Вид деятельности - работы по остеклению оконных проемов

Объект - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 53 «Звоночек»

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь С.МОРОХОВСКИЙ И.А.
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 14,102 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,699 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 10,9509 чел.час

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР15-05-003-01 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 №1368/пр*	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом *(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,0795	1528,64	911,53	82,95	10,41	133,39	83,34	7,58	0,95	119,78 10,95	0,96 0,09
2	Прайс	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм	м2	7,95	620				4929					
3	ТСЦпр-03-21-01-170 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 №1288/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км	1 т груза	0,00795	72,26		72,26		0,57	0,57				
4	Прайс	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	15	15				225					
ВСЕГО по акту									5275					
Итого прямые затраты (справочно)									9261					
Строительные работы									14773					
Итого НОТ (справочно)									3699					
Итого накладные расходы (справочно)									3699					
Итого сметная прибыль (справочно)									1813					
Договорной коэффициент									-670,6					
ВСЕГО по акту									14102,4				10,950887	0,087768

Сдал:

Индивидуальный предприниматель _____ Т. С. Ширенкова

Принял:

Заведующий _____ И. Л. Талалаева

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ Самойловский М. А.

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым

Следственный комитет Российской Федерации

Главное следственное управление

delokm.com

Приложение № 2
Утверждена приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 202_ года

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 202_ года

Наименование редакции сметных нормативов: Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 81-02-01-2001. Сборник 1. Земляные работы. Респ. Крыма

Наименование программного продукта

Услуги (работы) по остеклению оконных проемов Республика Крым, г. Керчь, Шоссе Индустриальное, д. 1-А
(наименование стройки)

Услуги (работы) по остеклению оконных проемов Республика Крым, г. Керчь, Шоссе Индустриальное, д. 1-А
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Услуги (работы) по остеклению оконных проемов Республика Крым, г. Керчь, Шоссе Индустриальное, д. 1-А
(наименование конструктивного решения)

Составлен: базисно-индексным методом

Основание: (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2022 г.

Сметная стоимость 14,10 (0,22) тыс.руб

в том числе

строительных работ 14,77 (0,89) тыс.руб

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб

оборудования 0,00 (0) тыс.руб

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб

Средства на оплату труда рабочих 3,66 (0,08) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 10,95 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов 0,09 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения м2

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕР15-05-003-01	**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом**	100 м2			0,0795					
		Объем=7,95 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к тех.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					911,53	1,15	83,34	43,88	3 657
		2 ЭМ					82,95	1,15	7,58	12,46	94
		3 в т.ч. ОТм					10,41	1,15	0,95	43,88	42
		4 М					534,16		42,47	8,21	349
		ЗТ	чел.-ч	119,76	1,15	10,9508865					
		ЗТм	чел.-ч	0,96	1,15	0,087768					
		Итого по расценке									
		ФОТ					1 528,64		133,39		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			84,29		3 699
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			84,29		3 699
		Всего по позиции							41,30		1 813
2	Прайс	**Стекло листовое оконное толщиной 4 мм** (Отделочные работы)	м2			7,95	620,00		253,96		9 612
		Объем=0,0795*100							600,37	8,21	4 929
3	ТССЦпг-03-21-01-170	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км**	1 т груза			0,00795	72,26		0,57	12,46	7
		Объем=(7,95*1)*1,000									
4	Прайс	**Штапик (раскладка), размер 19х19 мм** (Отделочные работы)	м			15	15,00		27,41	8,21	225
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							761,74		9 261
		в том числе									
		Оплата труда рабочих							83,34		3 657
		Эксплуатация машин							8,15		101
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,95		42
		Материалы							670,25		5 503
		Строительные работы							687,93		14 773
		в том числе							683,76		14 766
		оплата труда							83,34		3 657
		эксплуатация машин и механизмов							7,58		94
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,95		42

КОПИЯ ВЕРНА
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
Следователь С.МОРОКОВСКИЙ И. А.
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							670,25		5 503
		накладные расходы							84,29		3 699
		сметная прибыль							41,30		1 813
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							0,57		7
		Итого ФОТ (справочно)							84,29		3 699
		Итого накладные расходы (справочно)							84,29		3 699
		Итого сметная прибыль (справочно)							41,30		1 813
		Договорная подрядчика							-670,60		-670,60
		ВСЕГО по смете							**216,73**		**14 102,40**

Составил: _____ *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: _____ *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
Инвестор -	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского языка имени Володи Дубинина» 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, дом № 8		
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна [redacted]	по ОКПО	
Объект - МБОУ г. Керчи РК «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского языка имени Володи Дубинина»	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 8,887 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,270 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 6,7221 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ) * № 10 *
Главное следственное управление
Следователь
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

КОПИЯ ВЕРНА

КОПИЯ ВЕРНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР15-05-003-01 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 №1358/пр*	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом *(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - сложных технологических транспортов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,0488	1528,64	911,53	82,95	10,41	81,89	51,16	4,66	0,58	119,78 6,72	0,96 0,05
2	Прайс	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм	м2	4,68	620				3026					
3	ТССЦпг-03-21-01-170 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 №1288/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км	1 т груза	0,00488	72,26		72,26		0,35		0,35			
4	Прайс	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	22	15				330					
ВСЕГО по акту														
Итого прямые затраты (справочно)									5677					
Строительные работы									9259					
Итого ФОТ (справочно)									2270					
Итого накладные расходы (справочно)									2270					
Итого сметная прибыль (справочно)									1112					
Договорной коэффициент									-371,8					
ВСЕГО по акту									8887,2				6,7220536	0,0538752

Сдал:

Индивидуальный предприниматель Т. С. Ширенкова

Принял:

Директор Е. А. Левкович

КОПИЯ ВЕРНА

КОПИЯ ВЕРНА

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского языка имени Володи Дубинина» 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, дом № 8
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель
[redacted]
Структурное подразделение - Работы по остеклению оконных проемов

Объект - МБОУ - Керчь РК «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского языка имени Володи Дубинина»

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 8,887 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,270 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 6,7221 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Мироковский М.А.
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю
№ 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр46-05-2020-01 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 №1368/пр*	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом *(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - [illegible] повышенной [illegible] ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,0468	1528,64	911,53	82,95	10,41	61,89	51,16	4,66	0,58	119,78 6,72	0,96 0,05
2	[illegible]	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм	м2	4,68	620				3026					
3	[illegible] 01-170 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 №1268/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км	т груза	0,00468	72,28		72,28		0,35		0,35			
4	Прайс	Штапик (раскладка), размер 15х19 мм	м	22	15				330					
Всего по смете														
Итого прямые затраты (справочно)									5677					
Строительные работы									9259					
Итого ФОТ (справочно)									2270					
Итого накладные расходы (справочно)									2270					
Итого сметная прибыль (справочно)									1112					
Договорной коэффициент									-371,8					
Всего по смете									8887,2				8,7220536	0,0538752

Сдал:

Индивидуальный предприниматель Т. С. Ширенкова

Принял:

Директор МБОУ Е. А. Левкович

КОПИЯ ВЕРНА

КОПИЯ ВЕРНА

delokm.com

49

Договор № _____

г. Керчь

« » декабря 2022 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского языка имени Володи Дубинина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Левкович Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна ОГРНИП [redacted] действующий на основании свидетельства [redacted] от 03.03.2014 г., в дальнейшем именуемый "Исполнитель", именуемые вместе «Стороны», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель в соответствии с заданием Заказчика оказывает услуги по остеклению оконных проемов МБОУ г. Керчи РК **«Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского языка имени Володи Дубинина»**.
1.2. Сроки оказания услуг оговариваются Исполнителем и Заказчиком при рассмотрении задания.
1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Исполнителю фактически им понесенных и документально подтвержденных расходов.
1.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить Исполнителю задание, а также все необходимое для оказания услуг.
2.1.2. При обнаружении недостатков, имеющих место в процессе оказания услуг либо во время приемки результата оказания услуг, незамедлительно уведомить об этом Исполнителя.
2.1.3. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказать услуги, предусмотренные Договором, в полном объеме и надлежащего качества.
2.2.2. Исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные в процессе оказания услуг либо во время приемки результата оказания услуг.
2.2.3. По требованию Заказчика информировать его о ходе оказания услуг.
2.2.4. Передать результат оказания услуг в виде акта выполненных работ Заказчику.
2.2.5. Обеспечить конфиденциальность в отношении хозяйственной деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг.
2.2.6. В процессе оказания услуг руководствоваться интересами Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. **Цена Договора составляет 8 887,20 (Восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь рублей 20 коп.) без НДС.**
3.2. Цена Договора, указанная в п. 3.1 Договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Самороковский И. А.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
№ 10

КОПИЯ ВЕРНА

Заказчик _____ Исполнитель _____

3.3. Услуги оплачиваются Заказчиком согласно стоимости, установленной в Локальном сметном расчете, далее по тексту ЛСР, который оформляется в виде приложения № 1 к Договору.
3.4. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акт об оказании услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю задание на оказание услуг.
4.2. При получении задания, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.
4.3. Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.
4.4. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком. О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты. В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать задание выполненным.
4.5. По завершении оказания услуг по Договору Исполнителем составляется Акт об оказании услуг, который подписывается сторонами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
6.2. Споры, в которых не было достигнуто согласие, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

Заказчик _____

Исполнитель _____

Следователь _____ Самороковский И.А.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.

8.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон при условии предупреждения другой стороны не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней. При этом соглашение о досрочном расторжении Договора должно быть составлено в письменной форме и подписано сторонами.

8.3. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон

8.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Исполнитель
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского языка имени Володи Дубинина» Адрес: 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, дом № 8 ОГРН 1149102178389 ИНН 9111009118 КПП 911101001 ОКПО 00807412 Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Крым г. Симферополь БИК 013510002 Казначейский счет 03234643357150007500 Единый казначейский счет 40102810645370000035 Лицевой счет 20756Э03110; 21756Э03110 ОКВЭД: 85.13 E-mail: school1_kerch@crimeaedu.ru Телефон: 0-65-94 (Директор, секретарь) Директор _____ Е. А. Левкович	**Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна** [redacted] Банковские реквизиты: Банк получателя: АО «ТИНЬКОФФ БАНК» БИК 044525974 р/с [redacted] к/с 30101810145250000974 ОГРНИП [redacted] ИНН [redacted] Телефон [redacted] _____ Т. С. Ширенкова

Заказчик _____

Исполнитель _____

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____
СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

52

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр»
298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, 36
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель
Ширенкова Тамара Сергеевна
[redacted]
Стройка: услуги по остеклению

Номер документа	Дата составления
1	26.12.2022

Отчетный период	
с	по
26.12.2022	26.12.2022

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:		768.00	768.00	768.00
1	СМР		768.00	768.00	768.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
	Итого:		768.00	768.00	768.00
	Сумма НДС 20%		153.60	153.60	153.60
	Всего с учетом НДС		921.60	921.60	921.60

Заказчик

Директор — Е. В. Чжан

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель — Т. С. Ширенкова

МБОУ г.Керчи РК «Профцентр»

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
Инвестор -	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр» 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, 36		
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна [redacted]	по ОКПО	
Стройка - услуги по остеклению		
Объект - г. Керчь, ул. Советская, д. 36		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	26.12.2022	26.12.2022	26.12.2022

АКТ № 1 от 26.12.2022г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 0,922 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,233 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 0,6887 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														

Следователь С.МОРОКОВСКИЙ М.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * № 10 *
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым (СК России)

КОПИЯ ВЕРНА

53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР15-05-003-01 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 №1368/пр*	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом *(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - ограничения условий для складирования материалов, работающего технологического оборудования; - стесненности технологического пространства ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗТР=1,15)*	100 м2	0.005	1528.64	911.53	82.95	10.41	8.39	5.24	0.48	0.06	119,7 0,69	0,96 0,01
2	Прайс	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м2	0.5	620				310					
3	ТСЦфл 03-21-01-1.0 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 №1288/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км	1 т груза	0.0005	72.26		72.26		0.04		0.04			
4	Прайс	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	3	15				45					
ВСЕГО по акту														
Итого прямые затраты (справочно)									613					
Строительные работы									960					
Итого ФОТ (справочно)									233					
Итого накладные расходы (справочно)									233					
Итого сметная прибыль (справочно)									114					
Договорной коэффициент									-38.4					
ВСЕГО по акту									921.6				0.688735	0.00552

Сдал:

Индивидуальный предприниматель Т. С. Ширенкова

Принял:

Директор Е. В. Чжан

Следователь С.МОРОКОВСКИЙ М.А.

55

Унифицированная форма № КС-3
Утвержден постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Многопрофильный учебный комбинат «Профцентр»
298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, 36
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель
Ширенкова Тамара Сергеевна
[redacted]
Стройка: услуги по обучению

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
2	26.12.2022	26.12.2022	26.12.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб. с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе		4 092.00	4 092.00	4 092.00
1	СМР		4 092.00	4 092.00	4 092.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
	Итого:		**4 092.00**	**4 092.00**	**4 092.00**
	Сумма НДС 20%:		**818.40**	**818.40**	**818.40**
	Всего с учетом НДС:		**4 910.40**	**4 910.40**	**4 910.40**

Заказчик

Директор Е. В. Чжан

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель Т. С. Ширенкова

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр»
298305, Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, 36

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Шульженко Тамара Сергеевна

[redacted]

Стройка - услуги по остеклению

Объект - Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 50/1

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	26.12.2022	26.12.2022	26.12.2022

АКТ № 2 от 26.12.2022
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 4,910 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,288 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3,8156 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь ГСУ СК России по Республике Крым
Старший лейтенант юстиции

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

delokm.com

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР 15-08-005-01 *Приказ Минстроя России от 29.09.17 №1368/пр*	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом *(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: Зона плотной сети подземных и надземных коммуникаций; Территория Архангельской области, отнесенная к местности с особо сложными условиями строительства – кластеры ОВГ п.15 ЗМ п.15 к расч. 6/пр п.15; 7Зпп п.15; 7ЗМ п.15)*	100 м2	0.0277	1528.64	911.53	82.95	10.41	46.48	29.04	2.64	0.33	119.7 3.82	0.96 0.03
3	Прайс	Стекло листовое (оконное) толщиной 4 мм	м2	2.7	620				1717					
	Приказ Минстроя России от 29.09.17 №1288/пр	Погрузка грузов [illegible] массой 10 т: [illegible]		0.00	32.36						0.2			
4	Прайс	Шпаклевка (раскладка), размер 19х19 мм	м	5	15				75					
ВСЕГО по акту														
Итого прямые затраты (справочно)									3223					
Строительные работы									5142					
Итого ФОТ (справочно)									1288					
Итого накладные расходы (справочно)									1288					
Итого сметная прибыль (справочно)									631					
Договорной коэффициент									-231.6					
ВСЕГО по акту									4910.4				1.815592	0.030588

Сдал

Следователь [illegible] Т. С. Ширенкова

Принял

Директор [illegible] Е. В. Чжан

КОПИЯ ВЕРНА

58

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКДП	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения города Керчи Республики Крым «Центр школьный учебный комбинат «Профцентр»
298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская 36
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель
Ширенкова Тамара Сергеевна
[redacted]
Стройка: услуги по обслуживанию

Номер документа	Дата составления
3.	26.12.2022

Отчетный период	
с	по
26.12.2022	26.12.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование работ, услуг, комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:		2 512.00	2 512.00	2 512.00
1	СМР		2 512.00	2 512.00	2 512.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
	Итого:		**2 512.00**	**2 512.00**	**2 512.00**
	Сумма НДС 20%:		**502.40**	**502.40**	**502.40**
	Всего с учетом НДС		**3 014.40**	**3 014.40**	**3 014.40**

Заказчик

Директор Е. В. Чжан

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель Т. С. Ширенкова

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ М.А.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт): номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Муниципальный учебный комбинат «Профцентр»
298330, Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, 36

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель
Иванова Тамара Сергеевна
[redacted]

Стройка - услуги по остеклению

Объект - Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, д. 8

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	26.12.2022	26.12.2022	26.12.2022

АКТ 3 от 26.12.2022 г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3,014 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,787 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2,3279 чел.час

Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				Всего	В том числе			Всего	В том числе				
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) * № 10 *
Главное следственное управление Следственного комитета Российской федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь С.МОРОКОВСКИЙ И.

59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР 15-06-003-01 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 № 1269/пр*	Остекление оконных отделом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом *Приказ от 04.09.2020 № 421 Приложение 10 табл. 1 п.2* *Производство работ осуществляется на территории существующего предприятия с наличием в зоне производства работ одновременно действующих технологических и иных объектов* *Необходимость выполнения работ обусловлена: замена оконных блоков* *Работы выполняются с использованием: Автокран 25 т, Агрегаты сварочные передвижные, Аппараты для газовой сварки, Машины шлифовальные электрические, Электростанции передвижные*	100 м2	0,0169	1528,64	911,53	82,95	10,41	28,36	17,72	1,61	0,2	119,76 2,33	0,96 0,02
2	Прайс	Стекло оконное листовое прозрачное толщиной 4 мм	м2	1,69	620				1048					
3	ФССЦ-[illegible] 01-01-[illegible] *Приказ Минстроя России от [illegible]*	Автомобили бортовые грузоподъемностью 10 т, работающие вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км	1 т груза	0,06 [illegible]	12,35		2,29		0,71		0,19			
4	Прайс	Штапик (раскладка), размер 15х19 мм	м	4	15				60					
	[illegible]													
	Итого прямые затраты (справочно)								1981					
	Стоимость эксплуатации машин								3154					
	Итого ФОТ (справочно)								787					
	Итого [illegible] (справочно)								787					
	Итого сметная прибыль (справочно)								393					
	НДС								-139,6					
	ВСЕГО по акту								30[illegible]				3,97924	[illegible]

Слал:

Инженер-сметчик-предприниматель Т. С. Ширенкова

Принял:

Литератор Е. В. Чжан

Следователь А. А. МОРОКОВСКИЙ

КОПИЯ ВЕРНА

61

Приложение № 2
к приказу № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

_____ 202_ года

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 202_ года

Наименование разделов сметных нормативов: Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 01-01-001 Сборник 1. Земляные работы.

Наименование программного продукта

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Составлен

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2022 г.

Сметная стоимость 0.01 (0.05) тыс.руб

в том числе:

строительных работ	0.15	(0.09)	тыс.руб
монтажных работ	0.02		тыс.руб
оборудования		(0)	тыс.руб
прочих затрат		(0)	тыс.руб

Средства на оплату труда рабочих	0.73	(0.02) тыс.руб
Нормативные затраты труда рабочих		2.33 чел.час
Нормативные затраты труда машинистов		0.02 чел.час
Сметный нормативный индекс (группировка по разделам)	н2	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество: по проекту	Количество: коэффициенты	Количество: после применения коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для выделенных строк) руб.: на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для выделенных строк) руб.: коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для выделенных строк) руб.: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен руб
1				5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФР15-05-002-01	Срезка [illegible]	100 м2			0.0169					
		Сборник 1. [illegible]									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.12									
		451/пр прим 10 табл 1 п 2 коэф-фициент									
		- расчетная схема транспортных связей;									
		- отвод земель;									
		- [illegible]									
		- увеличение трудоемкости работ (ОЗП=1.1), ЗПМ=1.15 ТЗ=1.5 ТЗМ=1.15									
		1 ОТ					811.52	1.15	17.72	43.88	778
		2 ЭМ					82.96	1.15	1.81	12.46	20
		3 в т.ч. ОТм					10.4	1.15	0.20	43.88	9
		4 ЗП					534.11		9.03	8.21	74
		ОТ	чел-ч	119.78	1.15	2.3278243					
		ОТм	чел-ч	0.80	1.15	0.0186376					
		[illegible]					1 528.63		28.36		
		[illegible]							17.92		787
		Приказ № 812/пр от [illegible] Накладные расходы	%	100		100			17.92		787
		Приказ № 774/пр от [illegible] 11.12.2020 Сметная п. 18	%	49		49			8.78		386
		Всего по позиции							55.06		2 045
2	Прайс	[illegible]	м2			1.58	920.0		127.15	8.21	1 046
		[illegible]									
3	ТССЦпг-03-21-01-170	[illegible]	1 т груза			0.00169	72.44		0.12	12.46	1
		[illegible]									
4	Прайс	[illegible]	м	4	1.5				7.31	8.21	60
		[illegible]									
		[illegible]							183.44		1 091
		[illegible]							17.72		778
		[illegible]							1.13		21
		[illegible]							0.20		9
		[illegible]							143.99		1 182
		[illegible]							190.99		3 154
		[illegible]							192.01		3 153
		[illegible]							17.72		778
		[illegible]							1.81		20

Страница 1

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[illegible]							0.20		9
	[illegible]							43.20		1 182
	[illegible]							17.92		787
	[illegible]							8.78		386
	[illegible] (прежняя) [illegible] строительных работ							0.12		1
	[illegible]							17.92		787
	[illegible] (справочно)							17.92		787
	[illegible]							8.78		386
	[illegible]							-139.60		-139.60
ВСЕГО по смете								50.54		3 014.40

Составил: _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил: _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОКОРОКОВСКИЙ И.А.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

_____ 202_ года

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 202_ года

Наименование редакции сметных нормативов: ФГИС ЦС Республика Крым

Наименование программного продукта: Гранд-Смета

Объект капитального строительства: Ремонтные и строительные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 81-02-01-2001. Сборник 1. Земляные работы

Адрес объекта капитального строительства: Республика Крым

Работы по остеклению Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 50/1

(наименование объекта)

Работы по остеклению Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 50/1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Работы по остеклению Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 50/1

(наименование конструктивного решения)

Составлен на 1 (одна) страница

Основание: Проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 3 кв 2022 г.

Сметная стоимость: 4.91 (0.08) тыс.руб

в том числе

строительных работ: 5.14 (0.31) тыс.руб

монтажных работ: 0.00 (0) тыс.руб

оборудования: 0.00 (0) тыс.руб

прочих затрат: 0.00 (0) тыс.руб

Средства на оплату труда рабочих: 1.27 (0.03) тыс.руб

Нормативные затраты труда рабочих: 3.82 чел.час

Нормативные затраты труда механизаторов: 0.03 чел.час

Расчетный измеритель конструктивного решения: м2

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен по 3) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН, руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕР15-05-003-01	Остекление окон стеклом толщиной 4 мм	100 м2			0.0277					
		Объем=2.77/100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных факторов: - ограничения по габаритам транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненность условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					911.53	1.15	29.04	43.88	1 274
		2 ЭМ					82.96	1.15	2.64	12.46	33
		3 в т.ч. ОТм					10.41	1.15	0.33	43.88	14
		4 М					534.10		14.80	8.21	122
		ЗТ	чел.-ч	119.78	1.15	3 815.919					
		ЗПМ	чел.-ч	0.16	1.15	3 330.606					
		Итого по расценке					1 528.64		46.40		
		ФОТ							29.37		1 288
		Приказ № 812/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	Неблагоприятные зимние работы	%	100	100			29.37		1 288
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	Снижение производительности труда	%	49	49			14.39		631
		Всего по позиции							90.24		3 348
2	Прайс	Стекло листовое бесцветное толщиной 4 мм	м2				520.00		209.14	8.21	1 717
		(Средняя по району)									
		Объем=277*1.88									
3	ТССцпг-03-21-01-179	Автомобили грузовые автомобильные самосвальные грузоподъемностью 10 т работающие вне карьеров на строительстве дорог до 179 км	т груза			0.52077	72.19		0.20	12.46	2
		Объем=277*1.88									
4	Прайс	Шпатлевка клеевая, фасовка 19 кг	кг			5	15.00		3.14	8.21	75
		(Средняя по району)									
		Итого прямые затраты (справочно)							264.08		3 223
		в т.ч.									
		Оплата труда рабочих							29.04		1 274
		Эксплуатация машин							2.64		35
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0.33		14
		Материалы							213.08		1 914
		Строительные работы							308.72		5 142
		Общие работы							309.12		5 140
		ФОТ							29.04		1 274
		Зарплата машинистов							2.64		33

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ С.МОРОКОВСКИЙ И.А.

									0.33	14
									233.08	1 914
									29.37	1 288
									14.39	631
									0.20	2
									29.37	1 288
									29.37	1 288
									14.39	631
									-231.60	-231.60
									77.12	**4 910.40**

Составил _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

_____ 202_ года

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 202_ года

Наименование ресурсных сметных нормативов: Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 81-02-01-2001 Сборник 1 Земляные работы Республики Крым

Наименование программного продукта

услуги по остеклению г. Керчь, ул. Советская, д. 36
(наименование стройки)

услуги по остеклению г. Керчь, ул. Советская, д. 36
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

услуги по остеклению г. Керчь, ул. Советская, д. 36
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание: *(проектная и (или) иная техническая документация)*

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2022 г.

Сметная стоимость 0.52 (0.02) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0.56 (0.06) тыс.руб.

монтажных работ 0.00 (0) тыс.руб.

оборудования 0.00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0.00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 0.23 (0.01) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 0.69 чел.час

Нормативные затраты труда машинистов 0.01 чел.час

Расчетный измеритель конструктивного решения м2

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕР15-05-003-01	Остекление оконными стеклами толщиной 4 мм: одно с одинарным переплетом	100 м2			0.005					
		Объем=0.5 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.п.10 табл.1 п.7 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных факторов: - расположенных сетей транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15 (Сб.1, п. 5); ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					911.53	1.15	5.24	43.88	230
		2 ЭМ					82.95	1.15	0.48	12.46	6
		3 в т.ч. ОТм					10.41	1.15	0.06	43.88	3
		4 М					534.16		2.67	8.21	22
		Стекло	чел.-ч	119.78	1.15	0.3640.35					
		ОТм	чел.-ч	0.96	1.15	0.00552					
		Итого по расценке					1 528.84		8.39		
		ФОТ							5.30		233
		Приказ № 812/пр от [illegible] (прил. п.1)	%	100		100			5.30		233
		Приказ № 774/пр от 11.12.2320 (прил. п.15)	%	49		49			2.60		114
		Всего по расценке							16.29		605
2	Прайс	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м2			0.5	620.00		37.76	8.21	310
		(Отделочные работы)									
		Объем=0.5									
3	ТССЦпг-03-21-01-170	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьеров на расстояние I класса груза до 170 км	1 т груза			0.0005	72.20		0.04	12.46	
		Объем=0.5 / 1000									
4	Прайс	Блоки фасадные стеклянные, размер 19х19 см	м				15.00		5.48	8.21	46
		(Отделочные работы)									
		Объем=0.5									
		Итого по разделу 1							61.67		813
		Сметная трудоемкость 0.33 чел.-ч							5.24		230
		Оплата труда рабочих							0.52		6
		Эксплуатация машин							0.06		3
		Машины и механизмы							45.91		377
		Материальные ресурсы							59.57		960
		Накладные расходы							29.[illegible]		960
		Сметная трудоемкость							5.24		230
		Оплата труда рабочих							0.52		6

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 * СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.06		3
									45.91		327
									5.30		233
									2.60		114
									0.04		
									5.30		233
									5.30		233
									2.60		114
									-38.40		-38.40
									21.17		921.60

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ДОГОВОР № 91

г. Керчь

«26» декабря 2022 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр» (сокращенное наименование МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мосян Елены Вазгеновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Частный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна ОГРНИП [redacted] действующий на основании свидетельства [redacted] № [redacted] от 03.01.2014 г., в дальнейшем именуемый «Исполнитель», именуемые вместе «Стороны», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по остеклению оконных проемов (далее - работы) на объекте: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр» (сокращенное наименование МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр»)**, в сроки, согласованные Сторонами, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Объект Заказчика, на котором оказываются услуги/выполняются работы расположен по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 50/1;

Республика Крым, г. Керчь, ул. [illegible]ова, д. 8;

Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, д. 36.

1.3. Наименование, объем и стоимость Работ определены в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 [illegible] Договору).

2. СРОКИ (ПЕРИОД) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению Работы по заявке, согласованной Сторонами.

2.2. Исполнитель обязуется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания Договора.

2.3. Приемка Работ по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи объекта, Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

2.4. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи объекта, Акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Подписанные между Заказчиком и Исполнителем по факту выполнения Работ в полном объеме Акты приема-передачи объекта, Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 являются основанием для оплаты выполненных Работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

3.1.1. Выполнить Работы в объеме, предусмотренном Договором, в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в данном договоре.

3.1.2. По требованию Заказчика обеспечить получение им всей необходимой информации, касающейся Работ.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

3.3. Приостановить выполнение Работ в случае нарушения порядка расчётов за выполняемые работы, предусмотренные настоящим Договором. Возобновление работ возможно после погашения задолженности Заказчиком.

3.4. Привлекать к выполнению работ третьих лиц, имеющих все необходимые разрешительные документы для выполнения вышеуказанных работ.

3.5. Выполнить весь объем Работ, предусмотренный Договором, досрочно, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора и досрочной оплаты Работ.

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

3.6. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к объекту, где будут производится работы.

3.7. Предоставить Исполнителю материалы и оборудования для осуществления монтажа.

3.8. Проводить оплату за выполненную работу в сроки, оговоренные в разделе 4.

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Цена за Работы устанавливается в национальной валюте РФ.

Общая сумма Договора составляет – **8 846,40 рублей** ***(Восемь тысяч восемьсот сорок шесть рублей 40 копеек)*****, без НДС**.

4.2 Оплата осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, без авансирования, по факту выполнения Работ в полном объеме, в течение не более 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи объекта, Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и на основании счета, счета-фактуры (при наличии), выставленных Исполнителем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Качество Работ должно соответствовать нормам и правилам применительно данному виду работ. Если качество работ по настоящему Договору не будет соответствовать указанным выше требованиям, то Исполнитель обязуется устранить недостатки за свой счет.

5.2. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору имеют право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, пени в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

5.3. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать указанные убытки со Стороны, нарушившей обязательство.

5.4. Датой начисления любых пеней (штрафа, процентов), а также возмещения убытков по настоящему договору Стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени (штрафа, процентов), возмещению убытков или дату вступления в законную силу решения арбитражного суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени (штрафа, процентов), возмещению убытков.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

10. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр»
МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр»

298300, Республика Крым, г. Керчь,
ул. Советская, 36
Телефон: 8(36561) 6-74-59, 6-73-48
E-mail upk-kerch@yandex.ru
Реквизиты: р/с 03234643357150007500 УФК по РК Отделение РК г. Симферополь
БИК 013510002
ИНН / КПП 9111008756 /911101001
ОГРН 1149102176101
ОКПО 00807205
Л/С 21756Э03020

Директор _____ Е. В. Чжан

МБОУ г.Керчи РК МУК Профцентр

Поставщик:

Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна

[redacted]

Банковские реквизиты:
Банк получателя: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК 044525974
[redacted]
ОГ[redacted]
ИН[redacted]
Тел[redacted]

_____ Т. С. Ширенкова

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Нр. обр.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КЕРЧИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЯТИНИНЪ
КЕРЧЬ ШЕЭР ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О закреплении и закрепления на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр»

В соответствии со статьей 296 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Республике Крым от 21.03.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республики Крым», во исполнение решений 10 сессии Керченского городского совета I созыва от 11.12.2014 г. №110/1-14 «Об учреждении Управления образования Администрации города Керчи Республики Крым», 17 сессии Керченского городского совета I созыва № 248 /15 от 30.01.2015г. «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 19.12.2014 №7[illegible]-п «Об утверждении Положения о порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных (бюджетных, казённых) учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Керчи», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, Администрация города Керчи Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр» имущество на праве оперативного управления, необходимое для осуществления

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

деятельности учреждения согласно приложениям 1, 2.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Керчи в установленном порядке внести соответствующую запись в Реестр муниципального имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым согласно приложениям 1, 2.

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профистр» осуществить юридически значимые действия по регистрации права оперативного управления на муниципальное недвижимое имущество, указанное в приложении 1.

4. Отделу по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым опубликовать данное постановление на сайте муниципального образования город Керчь».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Мельгазиева Л.А.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации С.ПИСАРЕВ

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

delokm.com

72

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Керчи Республики Крым
от «25» 05 2016 г. №1275

Список недвижимого имущества Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр» по состоянию на 01.05.2016

№ п/п	Наименование	Инвентарный номер	Количество	Первоначальная стоимость (руб.)	Износ (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)	Площадь (кв.м.)
1	Двухэтажное здание учебное (литера В, Республика Крым, г.Керчь, ул.Советская, 36)	10113001	1	265286,00	265286,00	0,00	409,6
2	Двухэтажное здание учебное (литера Г, Республика Крым, г.Керчь, ул.Советская, 36)	10113602	1	226267,00	226267,00	0,00	326,6
3	Межшкольные учебно-производственные мастерские (Республика Крым, г.Керчь, ул.Орджоникидзе, 50/1)	10113603	1	538019,00	538019,00	0,00	486,0
4	Корпус для начальных классов, 2-х этажное здание (литера Б, Республика Крым, г.Керчь, ул.Пирогова, 8)	10113604	1	339503,00	339503,00	0,00	292,5
	Итого			1369075,00	1369075,00	0,00	

Начальник Управления образования
Администрации города Керчи

В.Е. Дахин

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

АДМИНІСТРАЦІЯ
МІСТА КЕРЧІ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КЕРЧИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ҚЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КЕРЧЬ ШЕЭР ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» 03 2018г. № 502/4

О внесении изменений в постановление Администрации города Керчи Республики Крым от 25.05.2016г. №1275/1-п "О закреплении имущества на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Керчи Республики Крым "Межшкольный учебный комбинат "Профцентр"

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым", Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, во исполнение решений 17 сессии Керченского городского совета Республики Крым I созыва от 26.03.2015г. №248-1/15 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым", 20 сессии Керченского городского совета Республики Крым I созыва от 28.05.2015г. "Об утверждении Положения об учете муниципального имущества и Порядка ведения Реестра муниципального имущества муниципального образования городской округ Керчь", на основании ходатайства руководителя Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Межшкольный учебный комбинат "Профцентр" от 23.01.2018 г. № 8 Администрация города Керчи Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 1 постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 25.05.2016 г. №1275/1-п "О закреплении имущества на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Керчи Республики

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Крым "Межшкольный учебный комбинат "Профцентр" в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации города Керчи Республики Крым.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Керчи Республики Крым Мелитонян Д.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава администрации С. БОРОЗДИН

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь

Приложение
к постановлению Администрации
города Керчи Республики Крым
от «14» 03 2018г. № 502/11

Список недвижимого имущества
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Керчи Республики Крым
"Межшкольный учебный комбинат "Профцентр"
по состоянию на 10.01.2018г.

№ п/п	Наименование	Инвентарный номер	Количество	Первоначальная балансовая стоимость (руб.)	Износ (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)	Площадь ($м^2$)
1	Двухэтажное здание учебное (литера Б, Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, 36)	10113001	1	265286,00	265286,00	0,00	415,9
2	Двухэтажное здание учебное (литера Г, Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, 36)	10113002	1	226267,00	226267,00	0,00	328,6
3	Межшкольные учебно-производственные мастерские (Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 50/1)	10113003	1	538019,00	538019,00	0,00	497,8
4	Корпус для начальных классов, 2-х этажное здание (литера Б, Республика Крым, г. Керчь ул. Пирогова, 3)	10113004	1	339503,00	339503,00	0,00	292,5
	Итого		4	1369075,00	1369075,00	0,00	

Начальник Управления
Администрации города Керчи

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
Инвестор -	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 23 Имени Героя Советского Союза С.Д. Пошивальникова» 298330, Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, 29		
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна [redacted]	по ОКПО	
Стройка - услуги по остеклению оконных проемов		
Объект - МБОУ г. Керчи РК «Школа № 23 им. Героя Советского Союза С.Д. Пошивальникова» по ул Ворошилова, дом № 29, г. Керчь		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2022 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 10,729 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,787 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 8,251 чел.час

Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				Всего	В том числе			Всего	В том числе				
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1													

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) * № 10 *
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомфровский И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР15-05-[illegible]-01 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 №1368/пр*	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом *(Приказ от 04.06.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования, движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,0599	1528,64	911,53	82,95	10,41	100,5	62,79	5,71	0,72	119,78 8,25	0,96 0,07
2	Прайс	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м2	5,99	620				3714					
3	ТССЦпг-03-21-01-170 *Приказ Минстроя России от 26.09.17 №1285/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км	1 т груза	0,00599	72,26		72,26		0,43		0,43			
4	Прайс	Шпалик (раскладка), размер 19х19 мм	м	17	15				255					
ВСЕГО по акту														
Итого прямые затраты (справочно)									7063					
Строительные работы									11216					
Итого ФОТ (справочно)									2787					
Итого накладные расходы (справочно)									2787					
Итого сметная прибыль (справочно)									1366					
Договорной коэффициент									-486,8					
ВСЕГО по акту									10729,2				8,251045	0,0661296

Сдал:

Индивидуальный предприниматель Т. С. Ширенкова

Принял:

Директор МП И. В. Рыбец

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь

СМОРОКОВСКИЙ И. А.

78

Договор № 24-23/2022

ИКЗ 223911101012091110100100600000000244

г. Керчь **« 23 » декабря 2022 г.**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 23 Имени Героя Советского Союза С.Д. Пошивальникова», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора **Рыбец Ирины Владимировны**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна ОГРНИП [redacted], действующий на основании свидетел[redacted] от 03.03.2014 г., в дальнейшем именуемый "Исполнитель", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель в соответствии с Локальным сметным расчетом (далее ЛСР) оказывает услуги по остеклению оконных проемов МБОУ г. Керчи РК «Школа № 23 им. Героя Советского Союза С.Д. Пошивальникова» по ул. Ворошилова, дом № 29, г. Керчь.

1.2. Сроки оказания услуг оговариваются Исполнителем и Заказчиком при рассмотрении задания.

1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Исполнителю фактически им понесенных и документально подтвержденных расходов.

1.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставить Исполнителю задание, а также все необходимое для оказания услуг.

2.1.2. При обнаружении недостатков, имеющих место в процессе оказания услуг либо во время приемки результата оказания услуг, незамедлительно уведомить об этом Исполнителя.

2.1.3. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Оказать услуги, предусмотренные Договором, в полном объеме и надлежащего качества.

2.2.2. Исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные в процессе оказания услуг либо во время приемки результата оказания услуг.

2.2.3. По требованию Заказчика информировать его о ходе оказания услуг.

2.2.4. Передать результат оказания услуг в виде акта выполненных работ Заказчику.

2.2.5. Обеспечить конфиденциальность в отношении хозяйственной деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг.

2.2.6. В процессе оказания услуг руководствоваться интересами Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. **Цена Договора составляет 10 729,20 рублей (Десять тысяч семьсот двадцать девять рублей 20 коп.), без НДС.**

3.2. Цена Договора, указанная в п. 3.1 Договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Следственный комитет Российской федерации Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь

Заказчик _____

Исполнитель СОМОРОКОВСКИЙ И.А. _____

3.3. Услуги оплачиваются Заказчиком согласно стоимости, установленной в Локальном сметном расчете, далее по тексту ЛСР, который оформляется в виде приложения № 1 к Договору.
3.4. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акт об оказании услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю задание на оказание услуг.
4.2. При получении задания, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.
4.3. Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.
4.4. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком. О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты. В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать задание выполненным.
4.5. По завершении оказания услуг по Договору Исполнителем составляется Акт об оказании услуг, который подписывается сторонами

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
6.2. Споры, в которых не было достигнуто согласие, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

Заказчик _____

Исполнитель _____

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь ПРОКОФЬЕВСКИЙ И.А.

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.

8.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон при условии предупреждения другой стороны не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней. При этом соглашение о досрочном расторжении Договора должно быть составлено в письменной форме и подписано сторонами.

8.3. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 23 имени Героя Советского Союза С.Д. Пошивальникова» 298330, Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, 29, тел. (36561) 6-06-76 e-mail: *school14_kerch@crimeaedu.ru* ОГРН 1159102002400 ИНН 9111010120 КПП 911101001 ОКПО 00790723 Отделение Республика Крым Банка России// УФК по Республике Крым г.Симферополь БИК 013510002 к/с 40102810645370000035 р/с 03224643357150007500 л/с 20756Э06280, 21756Э06280 Директор _____ И. В. Рыбец	**Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна** [redacted] Банковские реквизиты: Банк получателя: АО «ТИНЬКОФФ БАНК» БИК 044525974 [redacted] к/с 30101810145250000974 ОГР[redacted] ИН[redacted] Теле[redacted] _____ Т. С. Ширенкова

Заказчик _____

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнитель

Следователь Сомороковский И.А.

81

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ШИРЕНКОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА

[redacted]

от 03.03.2014 г.

[redacted]

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от «19» декабря 2022г.

На Ваш запрос по остеклению оконных проемов отправляем коммерческое предложение:

№п/п	Наименование работ/материалов	Ед.изм.	Кол-во	Общая стоимость, руб.
	Работы			
1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом	м2	5,99	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км	1 т груза	0,00599	
	Материалы			
3	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм	м2	5,99	
4	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	17	
ВСЕГО стоимость материалов и услуг				**10729,2**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШИРЕНКОВА Т.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

82

Общество с ограниченной ответственностью
"ВЕКТОР ГРУПП»

299040, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Маршала Геловани, дом 13, квартира 33
ИНН 9204002316 КПП910601001 ОГРН1149204004344
Электронная почта: VectorGrypp@yandex.ru

Исх. № 33 от 17.12.22

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Направляем в Ваш адрес коммерческое предложение по остеклению оконных проемов:

№п/п	Наименование услуги	Ед.изм.	Кол.	Общая стоимость, руб.
1	Штапик, (19х19 мм)(материал)	м	17	
2	Стекло толщ.: 4 мм (материал)	м2	5,99	
3	Транспортировка материалов (услуга	1 т груза	0,00599	
4	Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм окон: с одинарным переплетом (услуга)	м2	5,99	
Общая стоимость услуг				**13125,00**

Генеральный директор ООО «ВЕКТОР ГРУПП» **С. В. Мирсанов**

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

Индивидуальный предприниматель Абибулаев Наиль Феглиевич

[redacted]

И[redacted]

Коммерческое предложение

от «15» 12 2022 г. № 1

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол.	Общая стоимость, руб.
1	Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм окон: с одинарным переплетом	м2	5,99	
2	Стекло листовое оконное толщ.: 4 мм	м2	5,99	
4	Штапик, (19х19 мм)	м	17	
3	Транспортировка	1 т груза	0,00599	
Общая стоимость работ				**14346,50**

Индивидуальный предприниматель /Н. Ф. Абибулаев/

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10 СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОРОКОВСКИЙ И.А.

Приложение №
Утверждено приказом №421-ст 4 августа 2020 г. Министров Р

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 202_ год

СОГЛАСОВАНО:

_____ 202_ год

Наименование редакции сметных нормативов: Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 81-02-81-2001, сборник 1. Земляные работы Республики Крым

Наименование программного продукта:

услуги по остеклению оконных проемов МБОУ г. Керчи РК «Школа № 23 им. Героя Советского Союза С.Д. Пошивальникова» по ул. Ворошилова, дом № 29, г. Керчь
(наименование стройки)

услуги по остеклению оконных проемов МБОУ г. Керчи РК «Школа № 23 им. Героя Советского Союза С.Д. Пошивальникова» по ул. Ворошилова, дом № 29, г. Керчь
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

услуги по остеклению оконных проемов МБОУ г. Керчи РК «Школа № 23 им. Героя Советского Союза С.Д. Пошивальникова» по ул. Ворошилова, дом № 29, г. Керчь
(наименование конструктивного решения)

Составлен: базисно-индексным методом

Основание: (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 3 кв 2022 г

Сметная стоимость: 10,15 (0,10) тыс руб

в том числе:
строительных работ: 11,27 (0,68) тыс руб
монтажных работ: 0,00 (0) тыс руб
оборудования: 0,00 (0) тыс руб
прочих затрат: 0,00 (0) тыс руб

Средства на оплату труда рабочих: 2,76 (0,06) тыс руб
Нормативные затраты труда рабочих: 8,25 чел час
Нормативные затраты труда машинистов: 0,07 чел час
Расчетный измеритель конструктивного решения: м2

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕР15-05-003-01	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм: в пом. с одинарным переплетом Объем=5,99 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,0599					
		1 ОТ					911,53	1,15	62,79	45,89	2,7
		2 ЭМ					82,95	1,15	5,71	12,46	
		3 в т.ч. ОТм					10,41	1,15	0,72	43,88	
		4 М					534,16		32,00	8,21	2
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,15	8,2510453					
		ЗТм	чел.-ч	0,96	1,15	0,0661296					
		Итого по расценке					1 528,64		100,50		
		ФОТ							63,51		2,7
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			63,51		2,7
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			31,12		1,3
		Всего по позиции							195,13		7,2
2	Прайс	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм (Отделочные работы) Объем=0,0599*100	м2			5,99	620,00		452,38	8,21	3,7
3	ТССЦпг-03-21-01-170	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км Объем=5,99*1*(1000	1 т груза			0,00599	72,26		0,43	12,46	
4	Прайс	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм (Отделочные работы)	1т			15,00	15,00		31,06	8,21	2
		Итоги по смете							584,37		7,0
		Итого прямые затраты (справочно)							62,79		2,7
		в том числе							6,14		
		Оплата труда рабочих							0,72		
		Эксплуатация машин							515,44		4,3
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							678,00		11,2
		Материалы							678,57		11,2
		Строительные работы							62,79		2,7
		Строительные работы							6,14		
		в том числе							0,72		
		оплата труда							515,44		4,3
		эксплуатация машин и механизмов							678,00		11,2

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 * СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,72		32
		материалы							515,44		4 232
		накладные расходы							63,51		2 787
		сметная прибыль							31,12		1 366
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							0,43		8
		Итого ФОТ (справочно)							53,51		2 787
		Итого накладные расходы (справочно)							63,51		2 787
		Итого сметная прибыль (справочно)							31,12		1 366
		Договорной коэффициент							-486,80		-486,80
		ВСЕГО по смете							192,20		10 729,20

Составил: _____ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: Директор _____ Рябцев В (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 23 Имени Героя Советского Союза С Д Пошивальникова» 298330, Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, 29
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Ширенкова Тамара Сергеевна
[redacted]
Стройка: услуги по остеклению оконных проемов

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1			

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе		10 729,20	10 729,20	10 729,20
1	СМР		10 729,20	10 729,20	10 729,20
2			0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00
	Итого:		**10 729,20**	**10 729,20**	**10 729,20**
	Сумма НДС 20%:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Всего с учетом НДС:		**10 729,20**	**10 729,20**	**10 729,20**

Заказчик
Директор _____ И. В. Рыбец
МП

Подрядчик
Индивидуальный предприниматель _____ Т. С. Ширенкова
МП

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

87

АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК	044525974
Банк получателя	Сч. №	30101810145250000974
ИНН [redacted]	Сч. №	[redacted]
ИП Ширяикова Тамара Сергеевна		
Получатель		

Счет на оплату № 30 от

Бух отчетность

Поставщик: ИП Ширяикова Тамара Сергеевна
ИНН [redacted]
344012, [redacted]

Покупатель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 23 Имени Героя Советского Союза С.Д. Пошивальникова»
298330, Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, 29

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	услуги по остеклению оконных проёмов МБОУ г. Керчи РК «Школа № 23 им. Героя Советского Союза С.Д. Пошивальникова» по ул. Ворошилова, дом № 29, г. Керчь	1	шт	10 729,20	10 729,20

Итого:	10 729,20
В том числе НДС:	0,00
Всего к оплате:	10 729,20

Всего наименований: 1
на сумму
Десять тысяч семьсот двадцать девять рублей 20 копеек

Руководитель Ширяикова Т.С. Бухгалтер Ширяикова

ВОЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Самороковский И.А.

ИП [redacted]

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по учебной работе
МБУ ДО ДМШ №1
Т.Л.Грибов
"11" 11 2022 го

Наименование редакции сметных нормативов — Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы Республики Крым

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2022.2

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 14.11.2022

Текущий ремонт(зам стекол) центрального входа в здание Городского культурного центра им. Ю.Богатикова, по адресу: г. Керчь, ул. Свердлова,

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2022 г.

Сметная стоимость	396,50	(40,62)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	343,61	(34,15)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	35,38	(0,81)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	104,15		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	1,37		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

КОПИЯ ВЕРНА

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ТЕР08-07-001-02	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**			**1,08**					
	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	43,5		46,98	7,71		362,22		
	1	ОТ					335,39		362,22	43,88	15 894,2
	2	ЭМ					6,08		6,57	13,13	86,2
	3	в т.ч. ОТм					0,71		0,77	43,88	33,7
	4	М					155,69		168,15	7,96	1 338,4
		ЗТ	чел.-ч	43,5		46,98					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,0756					
		Итого по расценке					497,16		536,94		
		ФОТ							362,99		15 928,0
		НР Конструкции из кирпича и блоков (Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25)	%	110	0,9	99			359,36		15 768,7
		СП Конструкции из кирпича и блоков (Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16)	%	69	0,85	58,65			212,89		9 341,7
		Всего по позиции							**1 109,19**		**42 429,4**
2	ТССЦ-04-7.16.02-0003	**Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (Конструкции из кирпича и блоков)**	**т**			**0,021599**	**8 827,35**		**190,66**	**7,96**	**1 517,6**
		Всего по позиции							**190,66**		**1 517,6**
3	ТССЦ-04-7.16.02-0001	**Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (Конструкции из кирпича и блоков)**	**м3**			**0,00972**	**1 549,99**		**15,07**	**7,96**	**119,9**
		Всего по позиции							**15,07**		**119,9**

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
Саморовский И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТЕР15-05-013-01	**(ПРИМ. ДЕМОНТАЖ)Остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых оконным стеклом**	100 м2			**0,37515**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	49,15	0,7	12,9070358	7,61		98,22		
	1	ОТ					374,03	0,7	98,22	43,88	4 309,8
	2	ЭМ					55,30	0,7	14,52	13,13	190,6
	3	в т.ч. ОТм					6,95	0,7	1,83	43,88	80,3
	4	М					2 236,83	0	0,00	7,96	
		ЗТ	чел.-ч	49,15	0,7	12,9070358					
		ЗТм	чел.-ч	0,64	0,7	0,1680672					
		Итого по расценке					2 666,16		112,74		
		ФОТ							100,05		4 390,1
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			90,05		3 951,1
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			41,67		1 828,5
		Всего по позиции							**244,46**		**10 280,2**
5	ТЕР15-05-019-01	**Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: коробчатого сечения в один слой**	м2			**37,515**					
	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	1,18		44,2677	7,81		345,73		
	1	ОТ					9,22		345,89	43,88	15 177,6
	2	ЭМ					2,60		97,54	13,13	1 280,7
	3	в т.ч. ОТм					0,32		12,00	43,88	526,5
	4	М					203,85		7 647,43	7,96	60 873,5
		ЗТ	чел.-ч	1,18		44,2677					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		1,12545					
		Итого по расценке					215,67		8 090,86		
		ФОТ							357,89		15 704,2
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			322,10		14 133,7

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сморковский И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			149,06		6 540,1
		Всего по позиции									
6	ТССЦ-01.8.02.07-0001	**Стекло строительное профильное бесцветное: коробчатого сечения** (Отделочные работы)	м2			-35,2641	152,61		8 562,02 -5 381,65	7,96	98 006,4 -42 837,9
		Всего по позиции							-5 381,65		-42 837,9
7	ТЦ_01.7.14.07_91_11111111 11_01.11.2022_02	**Литой поликарбонат 6 мм (лист 3050*2050 мм) 6 листов** (Отделочные работы) Цена=37500,00*1,02*1,02	шт			6	39 015,00		29 408,29	7,96	234 090,0
		Всего по позиции							29 408,29		234 090,0
		Итоги по разделу 1 Новый раздел :									
		Итого прямые затраты (справочно)							32 972,91		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							806,33		
		Эксплуатация машин							118,63		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							14,60		
		Материалы							32 047,95		
		Строительные работы							34 148,04		
		в том числе:									
		оплата труда							806,33		
		эксплуатация машин и механизмов							118,63		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							14,60		
		материалы							32 047,95		
		накладные расходы							771,51		
		сметная прибыль							403,62		
		Итого ФОТ (справочно)							820,93		
		Итого накладные расходы (справочно)							771,51		
		Итого сметная прибыль (справочно)							403,62		
		Итого по разделу 1 Новый раздел							**34 148,04**		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							29 408,29		

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
Главное следственное управление
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации (по г. Москве)
№ 10
Сомороковский И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итоги по акту:									
		Итого прямые затраты (справочно)							32 972,91		292 041,(
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							806,33		35 381,7
		Эксплуатация машин							118,63		1 557,6
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							14,60		640,6
		Материалы							32 047,95		255 101,6
		Строительные работы							34 148,04		343 605,8
		в том числе:									
		оплата труда							806,33		35 381,7
		эксплуатация машин и механизмов							118,63		1 557,6
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							14,60		640,6
		материалы							32 047,95		255 101,6
		накладные расходы							771,51		33 853,6
		сметная прибыль							403,62		17 711,0
		Итого ФОТ (справочно)							820,93		36 022,4
		Итого накладные расходы (справочно)							771,51		33 853,6
		Итого сметная прибыль (справочно)							403,62		17 711,0
		Возмещение НДС при УСН БЦ: (32047,95+(118,63-14,6)+771,51*0,1712+403,62*0,15+0)*0,20 ТЦ: (255101,69+(1557,61-640,65)+33853,68*0,1712+17711,08*0,15+0)*0,20							6 468,92		52 894,1
		ВСЕГО по акту							16,96		396 500,0

Сдал Индивидуальный предприниматель _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Наумов А.В.

Принял Заместитель директора по учебной работе _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Грибова Т. Л

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь

93

Контракт № 78

г. Керчь **«03» ноября 2022 г.**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» города Керчи Республики Крым, (сокращённое наименование МБУ ДО «ДМШ №1»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя директора по учебной работе Грибовой Татьяны Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Индивидуальный предприниматель Наумов Андрей Викторович, (сокращённое наименование ИП Наумов А.В.)**, в дальнейшем именуемое **«Исполнитель»**, с другой стороны, именуемые вместе Стороны закупок ,в соответствии с требованиями п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА:

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги по текущему ремонту окон (замена стекол) центрального входа в здании Городского культурного центра им.Ю.Богатикова, по адресу: г. Керчь, ул. Свердлова, дом 6 в объемах и сроки, согласованные Сторонами, а Заказчик обязуется обеспечить полную и своевременную оплату предоставленных услуг.

1.2. ИКЗ 223911101200891110100100070000000244

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Исполнитель оказывает обусловленные настоящим контрактом услуги, согласованные Сторонами.

2.2. Исполнитель обязуется в течение 30 (тридцати) дней провести весь необходимый комплекс мероприятий.

2.3. После оказания услуг Исполнителем и Заказчиком подписывается акт о приёмке выполненных работ (оказанных услуг).

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

3.1. Произвести текущий ремонт окон (замена стекол) центрального входа в здании Городского культурного центра им. Ю.Богатикова, по адресу: г. Керчь, ул. Свердлова, дом 6 в соответствии с требованиями норм и правил, предъявленных к данному виду услуг и в объеме, согласованном сторонами.

3.2. По просьбе или письменному обращению Заказчика обеспечить получение им всей необходимой информации о проделанной работе.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

3.3. Приостановить предоставление услуг по текущему ремонту, в случае нарушения порядка расчётов за оказываемые услуги, предусмотренные настоящим контрактом. Возобновление предоставления услуг возможно после погашения задолженности Заказчиком.

3.4. Привлекать к выполнению работ по текущему ремонту третьих лиц, имеющих все необходимые разрешительные документы для выполнения вышеуказанных работ. При этом Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за действия (бездействия) привлечённых третьих лиц (соисполнителей) как за свои собственные действия.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

3.5. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к объекту, на котором необходимо провести ремонтные работы.

3.6. Предоставить Исполнителю техническую документацию на текущий ремонт, если таковая имеется.

3.7. Проводить оплату за оказанные услуги в сроки, оговоренные в разделе 4 настоящего контракта.

4.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Цена за оказанные услуги по условиям настоящего контракта устанавливается в национальной валюте - рублях Российской Федерации.

Общая сумма настоящего контракта составляет – **396 500,00 руб. (триста девяносто шесть тысяч пятьсот руб. 00 коп), без НДС** согласно локальному сметному расчету (приложение к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта

4.2. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта.

4.3. Способ оплаты по Договору: оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, авансового платежа в размере 158 600 руб. 00 коп. (сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот руб. 00 коп.), что составляет 40% от цены, указанной в.п.4.1., в течении 5 рабочих дней со дня выставления счета. Окончательный платеж в размере 237 900 руб. 00 коп. (двести тридцать семь тысяч девятьсот руб. 00 коп.), который составляет 60% от цены, указанной в.п. 4.1., производится в течении 5 рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.4. Источник финансирования контракта - бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать нормам и правилам применительно к данному виду услуг. Если качество услуг по настоящему контракту не будет соответствовать указанным выше требованиям, то Исполнитель обязуется устранить недостатки за свой счет.

5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком или Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа и пени устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее — постановление № 1042).

5.5. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим контрактом, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего контракта, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать указанные убытки со Стороны, нарушившей обязательство.

5.6. Датой начисления сумм пени (штрафа, процентов), а также возмещения убытков по настоящему контракту Стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени (штрафа, процентов), возмещению убытков или дату вступления в законную силу решения Арбитражного суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени (штрафа, процентов), возмещению убытков.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий настоящего контракта, Стороны решают путем прямых переговоров и направления претензий. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента её получения.

6.2. Если Стороны не могут достичь взаимоприемлемого решения в течение установленного в п.6.1 настоящего контракта срока, то каждая из сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, авария на транспорте, военные действия любого характера, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы.

7.2. В случае возникновения указанных в пункте 7.1. настоящего контракта обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки соответствующего государственного органа, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишают Сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.

7.3. Срок исполнения контрактных обязательств для Стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта. При этом Заказчик оплачивает фактически оказанные Исполнителем услуги.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022 года, а в части взаимных расчётов по выполнению принятых обязательств.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

8.2. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему контракту.

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, в соответствии с решением суда, а также в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным контрактом и действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только при условии составления их в письменной форме и подписания обеими сторонами. При этом существенные условия данного контракта могут быть изменены только в случаях, определенных в ч.1 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» города Керчи Республики Крым

298300, РФ, Республика Крым, г. Керчь,
ул. Свердлова, 6
ОГРН 1159102026489
ИНН 9111012008/КПП 911101001
Казначейский счет:03234643357150007500
л/сч 21756Э01690
ЕКС:40102810645370000035
Отделение Республика Крым Банка России //
УФК по Республике Крым г. Симферополь
БИК 013510002
E-mail :myzdmsh1@mail.ru
Тел. (36561) 6- 10 -27, 6-68-67

Заместитель директора по учебной работе
МБУ ДО «ДМШ №1»

/Т.Л.Грибов

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель Наумов Андрей Викторович

[redacted] 10,

[redacted]

Индивидуальный предприниматель

/А.В.Наумов/

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Сомороковский И.А.

Следователь

[redacted]

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по учебной работе

Т.Л.Грибова

"13" 11 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов — Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР-Крым-2020 (1). Сборник 1. Земляные работы. Республика Крым

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Текущий ремонт окон (замена стекол) центрального входа в здании Городского культурного центра им. Ю.Богатикова, по адресу: г. Керчь, ул. Свердлова,

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

на Текущий ремонт окон (замена стекол) центрального входа в здании Городского культурного центра им. Ю.Богатикова, по адресу: г. Керчь, ул. Свердлова, д.6

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2022 г.

Сметная стоимость	396,50	(40,62)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	35,38	(0,81) тыс.руб.
в том числе:				Нормативные затраты труда рабочих		104,15 чел.час.
строительных работ	343,61	(34,15)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		1,37 чел.час.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.			
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.			

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОРОКОВСКИЙ И.А.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ТЕР08-07-001-02	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ** Объем=108 / 100	**100 м2**			**1,08**					
	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	43,5		46,98	7,71		362,22		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,07		0,0756	86,79		6,56		
	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3,4		3,672	45,79		168,14		
		1 ОТ					335,39		362,22	43,88	15 894,21
		2 ЭМ					6,08		6,57	13,13	86,26
		3 в т.ч. ОТм					0,71		0,77	43,88	33,79
		4 М					155,69		168,15	7,96	1 338,47
		ЗТ	чел.-ч	43,5		46,98					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,0756					
		Итого по расценке					497,16		536,94		
		ФОТ							362,99		15 928,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			359,36		15 768,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			212,89		9 341,77
		Всего по позиции							**1 109,19**		**42 429,43**
2	ТССЦ01.7.16.02-0003	**Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные** (Конструкции из кирпича и блоков)	**т**			**0,021599**	**8 827,35**		**190,66**	**7,96**	**1 517,65**
		Всего по позиции							**190,66**		**1 517,65**
3	ТССЦ01.7.16.02-0001	**Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород** (Конструкции из кирпича и блоков)	**м3**			**0,00972**	**1 549,99**		**15,07**	**7,96**	**119,96**

ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) * СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОРОКОВСКИЙ И.А.
Главный следственный комитет Российской федерации
Следственное управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**15,07**		**119,96**
4	ТЕР15-05-013-01	**(ПРИМ. ДЕМОНТАЖ)Остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых оконным стеклом** Объем=(3,05*2,05*6) / 100	**100 м2**			**0,37515**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	49,15	0,7	12,9070358	7,61		98,22		
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,27	0,7	0,0709034	85,88		6,09		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,37	0,7	0,0971639	86,79		8,43		
	01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	1	0	0	2,72		0,00		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0	0	1,74		0,00		
	14.5.02.02-0101	Замазка защитная	кг	229	0	0	9,60		0,00		
	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,002	0	0	17 679,11		0,00		
		1 ОТ					374,03	0,7	98,22	43,88	4 309,89
		2 ЭМ					55,30	0,7	14,52	13,13	190,65
		3 в т.ч. ОТм					6,95	0,7	1,83	43,88	80,30
		4 М					2 236,83	0	0,00	7,96	
		ЗТ	чел.-ч	49,15	0,7	12,9070358					
		ЗТм	чел.-ч	0,64	0,7	0,1680672					
		Итого по расценке					2 666,16		112,74		
		ФОТ							100,05		4 390,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			90,05		3 951,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			41,67		1 828,51
		Всего по позиции							**244,46**		**10 280,22**
	ТЕР15-05-019-01	**Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: коробчатого сечения в один слой** Объем=3,05*2,05*6	**м2**			**37,515**					
	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	1,18		44,2677	7,81		345,73		
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01		0,37515	85,88		32,22		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,02		0,7503	86,79		65,12		
	01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,01		0,37515	2,72		1,02		
	01.7.19.07-0001	Резина губчатая	кг	0,46		17,2569	36,55		630,74		

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	1,03		38,64045	26,25		1 014,31		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,002		0,07503	1,74		0,13		
	01.8.02.07-0001	Стекло строительное профильное бесцветное: коробчатого сечения	м2	0,94		35,2641	152,61		5 381,65		
	14.1.04.02-0011	Клей резиновый: № 88-Н	кг	0,04		1,5006	36,23		54,37		
	14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: КБ-0,5	кг	0,46		17,2569	32,77		565,51		
		1 ОТ					9,22		345,89	43,88	15 177,65
		2 ЭМ					2,60		97,54	13,13	1 280,70
		3 в т.ч. ОТм					0,32		12,00	43,88	526,56
		4 М					203,85		7 647,43	7,96	60 873,54
		ЗТ	чел.-ч	1,18		44,2677					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		1,12545					
		Итого по расценке					215,67		8 090,86		
		ФОТ							357,89		15 704,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			322,10		14 133,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			149,06		6 540,80
		Всего по позиции							8 562,02		98 006,48
6	ТССЦ-61.8.02.07-0001	**Стекло строительное профильное бесцветное: коробчатого сечения** (Отделочные работы)	м2			-35,2641	152,61		-5 381,65	7,96	-42 837,93
		Всего по позиции							-5 381,65		-42 837,93
7	ТЦ_01.7.14.07_91_111111111 от 01.11.2022_02	**Литой поликарбонат 6 мм (лист 3050*2050 мм) 6 листов** (Отделочные работы) Цена=37500,00*1,02*1,02	шт			6	39 015,00		29 408,29	7,96	234 090,00
		Всего по позиции							29 408,29		234 090,00
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							32 972,91		292 041,05
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							806,33		35 381,75
		Эксплуатация машин							118,63		1 557,61
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							14,60		640,65
		Материалы							32 047,95		255 101,69

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Г.МОРОКОВСКИЙ И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							34 148,04		343 605,81
		в том числе:									
		оплата труда							806,33		35 381,75
		эксплуатация машин и механизмов							118,63		1 557,61
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							14,60		640,65
		материалы							32 047,95		255 101,69
		накладные расходы							771,51		33 853,68
		сметная прибыль							403,62		17 711,08
		Итого ФОТ (справочно)							820,93		36 022,40
		Итого накладные расходы (справочно)							771,51		33 853,68
		Итого сметная прибыль (справочно)							403,62		17 711,08
		Возмещение НДС при УСН БЦ: (32047,95+(118,63-14,6)+771,51*0,1712+403,62*0,15+0)*0,20 ТЦ: (255101,69+(1557,61-640,65)+33853,68*0,1712+17711,08*0,15+0)*0,20							6 468,92		52 894,19
		ВСЕГО по смете							**40 616,96**		**396 500,00**

Составил: _____ ИП Наумов А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) * ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

уг. дело 102

АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА КЕРЧ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЕРЧЬ ШЕЭР ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» 04 2016 г. № 906/1-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Керчи Республики Крым от 28.04.2015 г. № 160/1-п «О закреплении имущества на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» города Керчи Республики Крым»

В соответствии со статьями 296, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решения 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва № 248-1/15 от 26.03.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», во исполнение постановления Администрации города Керчи Республики Крым «О переименовании Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» города Керчи Республики Крым и утверждении Устава в новой редакции» № 168/1-п от 04.02.16 г., постановления Администрации города Керчи Республики Крым «О внесении изменения в постановление Администрации города Керчи Республики Крым от 28.04.2015 г. № 160/1-п «О закреплении имущества на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» города Керчи Республики Крым» от 29.12.2015 г. № 1272/1-п, руководствуясь, Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, Администрация города Керчи Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Вх. № 8-01-2
26.04.16.

Вх. № 7613
27.04.2016.

1. Внести изменения в постановление Администрации города Керчи Республики Крым от 28.04.2015 г. № 160/1-п «О закреплении имущества на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» города Керчи Республики Крым», изложив п.1 Постановления в следующей редакции «О закреплении имущества на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» города Керчи Республики Крым», согласно приложение 1 и приложение 2.

2. Отделу по организационной работе, взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Мельгазиева Д.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель
главы администрации **В. СТУПНИКОВ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА, КОНТРОЛЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Самороковский И.А.

Приложение №1
к постановлению Администрации
города Керчи Республики Крым
от 22.04.16. № 906/1-н

Список недвижимого имущества Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1" города Керчи Республики Крым

№ п/п	наименование недвижимого имущества	инвентарный номер	Кол-во, шт.	первоначальная стоимость	износ	остаточная стоимость	площадь
1	2	3	4	5			
1	Нежилое здание Городской культурный центр им. Богатикова по ул. Свердлова, №6 в г. Керчь	1011204000001	шт.	14 977 046,00	11622478,00	3354568,00	6834,30

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

Начальник управления культуры Э.Н.Куртмеметова

АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА КЕРЧ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КЕРЧИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КЕРЧЬ ШЕЭР ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» 04 2015 г. № 160/1-п

О закреплении имущества на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1»

В соответствии со статьей 296 Гражданского кодекса Российской Федерации , руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7 –ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республики Крым», решения 13 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 29.12.2014 №175-1/14 «О вопросах правопреемства» , постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 19.12.2014 №15/1-п «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» , руководствуясь, Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, Администрация города Керчи Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Закрепить за Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» муниципальное имущество на праве оперативного управления, необходимое для осуществления деятельности учреждения согласно приложению 1.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

2.Отделу по организационной работе, связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым (Степанова) опубликовать данное постановление на сайте муниципального образования город Керчь.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Мельгазиева Д.А.

4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации **С.ПИСАРЕВ**

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА, КОНТРОЛЯ, ФОРМАТИЗАЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Приложение №1
к Постановлению Администрации
города Керчи Республики Крым
от 28.04.15г. за № 160/1-п

Список имущества Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №1" г. Керчи Республики Крым ул. Свердлова №6.

счёт	№ п/п	Наименование основних средств	Инвентар. номер	Кол-во	Балансовая стоимость	Начисленный износ	остаточная стоимость	площадь м2
101,12	1	здание городского культурного центра имени Ю.Богатикова	1 011 204 000 001	1	14 977 046,00	11 622 478,00	3 354 568,00	6834,3
итого:					**14 977 046,00**	**11 622 478,00**	**3 354 568,00**	**6834,3**

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь САМОРОКОВСКИЙ И.А.

Начальник управления культуры Э.Н.Куртмеметова

Державний комітет
з державної
реєстрації та кадастру
Республіки Крим

Государственный комитет
по государственной
регистрации и кадастру
Республики Крым

Къырым
джумхуриетининъ
девлет регистрация
ве кадастрасы боюнджа
девлет комитети

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Дата выдачи: 08.06.2016 г.

Документы-основания:
Постановление №160/1-п от 28.04.2015 г.
Постановление №906/1-п от 22.04.2016 г.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1" города Керчи Республики Крым.

Вид права: оперативное управление

Кадастровый (или условный) номер:
90:19:010109:2059

Объект права:
Городской культурный центр им. Ю. Богатикова, назначение: нежилое. Площадь: общая 6834.30 кв.м. Количество этажей: 6. В том числе подземных этажей: 1.
Адрес (местоположение):
Россия, Республика Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, дом 6

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.06.2016 г. сделана запись регистрации № 90-90/016-90/007/[illegible]-2016-902/1

Государственный регистратор: [illegible]яченко Ю. А.

90-90/016-90/0[illegible]

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) №10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь САМОРОКОВСКИЙ И.А.

Стройгарант

Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		58804915
по ОКПО		25179632
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	45-ЕП
	дата	10.05.2023
Вид операции		

Заказчик: Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым, 298300, Республика Крым, г. Керчь ул Кирова , д. 15 ИНН/КПП 911028505/911101001,ОГРН 1219100017498
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: ООО " СТРОЙГАРАНТ" 354055, Краснодарский край, Г.О. ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ, Г СОЧИ, УЛ ТРУДА, Д. 33, ПОМЕЩ. 5, ИНН/КПП 2367001411/236601001, ОГРН 1182750114000
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга"
(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул.Ворошилова, д.7"
(наименование)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	23.06.23	10.05.23	23.06.23

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга"

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 5216,60 (400,26) тыс.руб.

Средства на оплату труда: 770,49 (17,56) тыс.руб.

Сметная трудоемкость: 2314,99 чел.час.

Номера позиций по порядку	Номера позиций по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Проёмы												
Демонтаж												
1	1	ТЕР46-04-012-01	**Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками**	**100 м2**			**3,999**					

Следователь — Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации

КОПИЯ ВЕРНА

109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных ра имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
			1 ОТ					1 361,26	1,1	5 988,05	43,88	262 756
			2 ЭМ					230,50	1,1	1 013,95		
			3 в т.ч. ОТм					91,64	1,1	403,12	43,88	17 689
			ЗТ	чел.-ч	188,54	1,1	829,368606					
			ЗТм	чел.-ч	7,74	1,1	34,047486					
			Итого по расценке									
			ФОТ					1 591,76		7 002,00		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			6 391,17		280 445,
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			5 815,96		255 205,
			Всего по позиции							3 323,41		145 831,
2	2	ГЭСН 46-04-012-03	**Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных**	**100 м2**			**0,179**			**16 141,37**		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных рабо имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
			1 ОТ					750,23	1,1	147,72	43,88	6 482,0
			2 ЭМ					230,50	1,1	45,39		
			3 в т.ч. ОТм					91,64	1,1	18,04	43,88	792,0
			ЗТ	чел.-ч	103,91	1,1	20,459879					
			ЗТм	чел.-ч	7,74	1,1	1,524006					
			Итого по расценке									
			ФОТ					980,73		193,11		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			165,78		7 274,0
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			150,84		6 619,0
			Всего по позиции							86,20		3 782,0
										430,15		

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь С.МОРОКОВСКИЙ И.А.

Следственный комитет Российской федерации

Главное следственное управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ТЕР09-06-001-02	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/прим. демонтаж оконных решеток**	т			0,112					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных р имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
			1 ОТ					386,51	0,91	39,39	43,88	1 72
			2 ЭМ					134,11	0,91	13,67		
			3 в т.ч. ОТм					3,34	0,91	0,34	43,88	1
			4 М					111,37	0	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	50,79	0,91	5,1765168					
			ЗТм	чел.-ч	0,31	0,91	0,0315952					
			Итого по расценке									
			ФОТ					631,99		53,06		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			39,73		1 74
			СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			33,25		1 45
			Всего по позиции							20,94		919
			Монтаж							107,25		
4	4	ТЕР10-01-034-06	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления**	100 м2			3,588					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь С.М. ПРОКОВСКИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
			1 ОТ					1 164,94	1,495	6 248,81	43,88	274 11
			2 ЭМ					329,49	1,625	1 921,09		
			3 в т.ч. ОТм					43,97	1,625	256,37	43,88	11 25
			4 М					5 459,91		19 590,16		
			ЗТ	чел.-ч	149,16	1,495	800,1031896					
			ЗТм	чел.-ч	4,23	1,625	24,663015					
			Итого по расценке									
			ФОТ					6 954,34		27 760,06		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			6 505,18		285 44
										6 323,03		277 45
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил.6 п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3 041,17		133 44
			Всего по позиции							37 124,26		
5	5	Прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый 4730*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=126057/21.95/1,2	м2			21,95	4 785,76		12 686,84	8,28	105 047
			Всего по позиции							12 686,84		105 047,
6	6	Прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый 3800*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=27287/4.41/1,2	м2			4,41	5 156,27		2 746,26	8,28	22 739,
			Всего по позиции							2 746,26		22 739,
7	7	Прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый 5280*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник Цена=545748/98/1,2	м2			98	4 640,71		54 926,33	8,28	454 790,
			Всего по позиции							54 926,33		454 790,(

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СледственногоМорозовский
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8		Прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый 5280*2020, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=820226/170.65/1,2	м2			170,65	4 005,40		82 550,97	8,2	683 522,
			Всего по позиции							82 550,97		683 522,
9	9	Прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый 4730*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=31988/5.49/1,2	м2			5,49	4 855,49		3 219,44	8,28	26 657,
			Всего по позиции							3 219,44		26 657,(
10	10	Прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый 2020*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=13779/2.34/1,2	м2			2,34	4 907,05		1 386,71	8,28	11 482,(
			Всего по позиции							1 386,71		11 482,(
11	11	Прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый 4730*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=19067/5.49/1,2	м2			5,49	2 894,20		1 918,96	8,28	15 889,0
			Всего по позиции							1 918,96		15 889,0
12	12	Прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый 4730*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=31940/5.49/1,2	м2			5,49	4 848,21		3 214,61	8,28	26 617,0
			Всего по позиции							3 214,61		26 617,0(
13	13	Прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый 2300*1700, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=19632/3.91/1,2	м2			3,91	4 184,14		1 975,85	8,28	16 360,0(
			Всего по позиции							1 975,85		16 360,00
14	14	Прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый 2050*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=27790/4.76/1,2	м2			4,76	4 865,20		2 796,86	8,28	23 158,00
			Всего по позиции							2 796,86		23 158,00

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Прайс	**Блок оконный пластиковый трехстворчатый с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** Цена=27790/4.76/1,2	м2			36,31	4 865,20		21 335,14	8,2	176 6
			Всего по позиции							21 335,14		176 6
16	16	ТЕР10-01-034-05	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых**	100 м2			0,411					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных ра имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
			1 ОТ					1 464,77	1,495	900,02	43,88	39 49
			2 ЭМ					362,25	1,625	241,94		
			3 в т.ч. ОТм					57,00	1,625	38,07	43,88	1 67
			4 М					7 072,14		2 906,65		
			ЗТ	чел.-ч	187,55	1,495	115,2391598					
			ЗТм	чел.-ч	5,33	1,625	3,5597738					
			Итого по расценке					8 899,16		4 048,61		
			ФОТ							938,09		41 16
			Приказ № СП Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2			911,82		40 011
			Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75			438,56		19 244
			Всего по позиции							5 398,99		
17	17	Прайс	**Блок оконный пластиковый двустворчатый 1150*1700, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** Цена=24555/3.91/1,2	м2			3,91	5 233,38		2 471,38	8,28	20 463,

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
Следователь
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							2 471,38		20 463,
18	18	Прайс	Блок оконный пластиковый двустворчатый 1300*1140, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=20004/2.96/1,2	м2			2,96	5 631,76		2 013,29	8,28	16 670,
			Всего по позиции							2 013,29		16 670,
19	19	Прайс	Блок оконный пластиковый двустворчатый 1300*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=80800/12.06/1,2	м2			12,06	5 583,20		8 132,00	8,28	67 333,
			Всего по позиции							8 132,00		67 333,(
20	20	Прайс	Блок оконный пластиковый двустворчатый 1110*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=9268/1.29/1,2	м2			1,29	5 987,08		932,73	8,28	7 723,(
			Всего по позиции							932,73		7 723,0
21	21	Прайс	Блок оконный пластиковый двустворчатый 1300*1130, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=9961/1.47/1,2	м2			1,47	5 646,83		1 002,54	8,28	8 301,0
			Всего по позиции							1 002,54		8 301,0
22	22	Прайс	Блок оконный пластиковый двустворчатый 1650*1140, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=12093/1.89/1,2	м2			1,89	5 332,01		1 217,03	8,28	10 077,0
			Всего по позиции							1 217,03		10 077,0
23	23	Прайс	Блок оконный пластиковый двустворчатый 1110*1140, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=9124/1.27/1,2	м2			1,27	5 986,88		918,24	8,28	7 603,00
			Всего по позиции							918,24		7 603,00
24	24	Прайс	Блок оконный пластиковый двустворчатый 1130*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник) Цена=28023/3.93/1,2	м2			3,93	5 942,11		2 820,29	8,28	23 352,00
			Всего по позиции							2 820,29		23 352,00

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следователь МОРОКОВСКИЙ И.А.

КОПИЯ ВЕРНА

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	Прайс	**Блок оконный пластиковый двустворчатый с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** Цена=28023/3.93/1,2	м2			12,32	5 942,11		8 841,43	8,25	73 207,0
			Всего по позиции							8 841,43		73 207,0
26	26	ТЕР10-01-035-01	**Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м**	100 м			2,786			8 841,43		73 207,0
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
			1 ОТ					161,26	1,495	671,66	43,88	29 472,0
			2 ЭМ					14,21	1,625	64,33		
			3 в т.ч. ОТм					1,99	1,625	9,01	43,88	395,0
			4 М					2 847,03		7 931,83		
			ЗТ	чел.-ч	21,19	1,495	88,2578333					
			ЗТм	чел.-ч	0,19	1,625	0,8601775					
			Итого по расценке					3 022,50		8 667,82		
		Приказ № НР 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.28	Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			680,67		29 867,0
										661,61		29 031,0
		Приказ № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			318,21		13 963,0
			Всего по позиции									
27	27	ТЕРр58-20-1	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	100 м			2,71			9 647,64		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
Главное следственное управление Следственного комитета Российской федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь С.А. ОРОХОВСКИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					315,13	1,1	939,40	43,8[illegible]	41 22[illegible]
			2 ЭМ					5,85	1,1	17,44		
			3 в т.ч. ОТм					1,36	1,1	4,05	43,88	178
			4 М					83,10		225,20		
			ЗТ	чел.-ч	41,41	1,1	123,44321					
			ЗТм	чел.-ч	0,12	1,1	0,35772					
			Итого по расценке									
			ФОТ					404,08		1 182,04		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			943,45		41 399
										849,11		37 259
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			433,99		19 044
			Всего по позиции									
28	28	ТЕР10-01-047-01	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**			**0,0773**			**2 465,14**		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
			1 ОТ					1 589,91	1,495	183,74	43,88	8 063,[illegible]
			2 ЭМ					341,11	1,625	42,85		
			3 в т.ч. ОТм					48,59	1,625	6,10	43,88	268,[illegible]
			4 М					8 890,09		687,20		
			ЗТ	чел.-ч	201	1,495	23,2282635					
			ЗТм	чел.-ч	4,62	1,625	0,5803298					
			Итого по расценке									
			ФОТ					10 821,11		913,79		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			189,84		8 331,0
										184,52		8 098,0

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Самороковский И.А.
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации
ГЛАВНОВ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛ № 10 * 3
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			88,75		3 8
			Всего по позиции							**1 187,06**		
29	29	Прайс	**Конструкция двери 960*2640 (порог алюминиевый)** Цена=37814/2,53/1,2	м2			2,53	12 455,20		**3 805,80**	8,28	31 51
			Всего по позиции							**3 805,80**		31 51
30	30	Прайс	**Конструкция двери 1010*2640 (порог алюминиевый)** Цена=20591/2,67/1,2	м2			2,67	6 426,65		**2 072,34**	8,28	17 15
			Всего по позиции							**2 072,34**		17 15
31	31	Прайс	**Конструкция двери 960*2640 (порог алюминиевый)** Цена=36956/2,53/1,2	м2			2,53	12 172,60		**3 719,44**	8,28	30 79
			Всего по позиции							**3 719,44**		30 79
32	32	ТЕР10-01-047-03	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах**	100 м2			0,1562					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 п.5 п.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных ра имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
			1 ОТ					1718,51	1,495	401,30	43,88	17 609
			2 ЭМ					359,27	1,625	91,19		
			3 в т.ч. ОТм					55,81	1,625	14,17	43,88	622
			4 М					8 890,09		1 388,63		
			ЗТ	чел.-ч	220,04	1,495	51,3835208					
			ЗТм	чел.-ч	5,23	1,625	1,3275048					
			Итого по расценке									
			ФОТ					10 967,87		1 881,12		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			415,47		18 231
										403,84		17 721,

КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			194,23		8 123
			Всего по позиции									
33	33	Прайс	**Конструкция двери 1880*2640 (порог алюминиевый)** Цена=29078/4,96/1,2	м2			4,96	4 885,42		2 479,19 2 926,57	8,28	24 232
			Всего по позиции							2 926,57		24 232
34	34	Прайс	**Конструкция двери 2220*2640 (порог алюминиевый)** Цена=30031/5,86/1,2	м2			5,86	4 270,62		3 022,46	8,28	25 026,
			Всего по позиции							3 022,46		25 026,
35	35	Прайс	**Конструкция двери 1820*2640 (порог алюминиевый)** Цена=29372/4,8/1,2	м2			4,8	5 099,31		2 956,16	8,28	24 477,
			Всего по позиции							2 956,16		24 477,
			Итоги по разделу 1 Проёмы :									
			Итого прямые затраты (справочно)							287 311,28		2 948 959,(
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							15 520,09		681 022,(
			Эксплуатация машин							3 451,85		46 117,(
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							749,27		32 880,(
			Материалы							268 339,34		2 221 850,(
			Строительные работы							310 590,72		3 970 495,(
			в том числе:									
			оплата труда							15 520,09		681 022,0
			эксплуатация машин и механизмов							3 451,85		46 117,0
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							749,27		32 880,0
			материалы							268 339,34		2 221 850,0
			накладные расходы							15 333,98		672 851,0
			сметная прибыль							7 945,46		348 641,0
			Итого ФОТ (справочно)							16 269,36		713 901,0
			Итого накладные расходы (справочно)							15 333,98		672 851,0
			Итого сметная прибыль (справочно)							7 945,46		348 641,0
			Итого по разделу 1 Проёмы							**310 590,72**		**3 970 495,0**
			Раздел 2. Раздел 2. Отделка									
			Окна, двери									

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) * УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь ОРОКОВСКИЙ М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	ТЕРр61-1-11	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских**	100 м2			1,0937					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных р имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
			1 ОТ					656,85	1,1	790,24	43,88	34 67
			2 ЭМ					22,26	1,1	26,78		
			3 в т.ч. ОТм					12,73	1,1	15,32	43,88	67
			4 М					1,81		1,98		
			ЗТ	чел.-ч	87	1,1	104,66709					
			ЗТм	чел.-ч	1,34	1,1	1,6121138					
			Итого по расценке					680,92		819,00		
			ФОТ							805,56		35 34
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			716,95		31 46
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			354,45		15 55
			Всего по позиции							**1 890,40**		
37	37	ТССЦ-14.5.11.03-0101	**Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ**	т			1,35071	7 180,00		9 698,10		
			Всего по позиции							**9 698,10**		
38	38	ТССЦ-14.4.01.02-0012	**Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ**	кг			11,21	18,90		211,87		
			Всего по позиции							**211,87**		
39	39	ТЕРр15-04-005-05	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	100 м2			1,2008					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных раб имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
			1 ОТ					203,53	1,495	365,38	43,88	16 033

КОПИЯ ВЕРНА
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					8,98	1,625	17,52		
			3 в т.ч. ОТм					1,13	1,625	2,20	43,88	9
			4 М					90,06		108,14		
			3Т	чел.-ч	25,41	1,495	45,8159304					
			3Тм	чел.-ч	0,11	1,625	0,214643					
			Итого по расценке									
			ФОТ					302,57		491,04		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			367,58 330,82		16 13 14 517
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			153,10		6 718
			Всего по позиции							974,96		
40	40	ТССЦ 14.3.02.04-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т			0,07565	12 685,13		959,63		
			Всего по позиции							959,63		
41	41	ЕР 61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2			0,2398					
		Приказ № 421/пр 04.08.2020 прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных рабо имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
			1 ОТ					2 680,99	1,1	707,19	43,88	31 031,0
			2 ЭМ					2,35	1,1	0,62		
			4 М					2 813,07		674,57		
			3Т	чел.-ч	323,4	1,1	85,306452					
			Итого по расценке									
			ФОТ					5 496,41		1 382,38		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			707,19 629,40		31 031,0 27 618,0
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			311,16		13 654,0

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
Самарковский И.А.

121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**2 322,94**		
42	42	ТЕР15-04-011-02	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная**	**100 м2**			**0,2396**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных раб имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
			1 ОТ					155,09	1,495	55,55	43,88	2 438,
			2 ЭМ					10,89	1,625	4,24		
			3 в т.ч. ОТм					1,22	1,625	0,48	43,88	21,
			4 М					388,01		92,97		
			ЗТ	чел.-ч	20,38	1,495	7,3001568					
			ЗТм	чел.-ч	0,12	1,625	0,046722					
			Итого по расценке					553,99		152,76		
			ФОТ							56,03		2 459,(
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			50,43		2 213,(
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			23,34		1 024,(
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							**226,53**		
43	43	ТЕРр62-24-1	**Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов**	**100 м2**			**0,5596**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных рабо имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
			1 ОТ					195,95	1,1	120,62	43,88	5 293,(
			2 ЭМ					4,51	1,1	2,78		
			3 в т.ч. ОТм					0,51	1,1	0,31	43,88	14,(
			4 М					131,07		73,35		
			ЗТ	чел.-ч	25,09	1,1	15,4444004					

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОРОКОВСКИЙ И.А.
Главное следственное управление Следственного комитета Российской федерации

122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,05	1,1	0,030778					
			Итого по расценке					331,53		196,75		
			ФОТ							120,93		5 307
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			108,84		4 776
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			55,63		2 441
			Всего по позиции							**361,22**		
44	44	ТССЦ-14.3.02.05-0105	**Краска силикатная типа "BOLIX SZ"**	л			**26,4508**	**61,89**		**1 637,04**		
			Всего по позиции							**1 637,04**		
			Итоги по разделу 2 Раздел 2. Отделка :									
			Итого прямые затраты (справочно)							15 548,57		201 594,
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							2 038,98		89 471,
			Эксплуатация машин							51,94		694,
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							18,31		804,
			Материалы							13 457,65		111 429,
			Строительные работы							18 282,69		321 568,
			в том числе:									
			оплата труда							2 038,98		89 471,
			эксплуатация машин и механизмов							51,94		694,
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							18,31		804,
			материалы							13 457,65		111 429,
			накладные расходы							1 836,44		80 584,
			сметная прибыль							897,68		39 390,
			Итого ФОТ (справочно)							2 057,29		90 275,
			Итого накладные расходы (справочно)							1 836,44		80 584,
			Итого сметная прибыль (справочно)							897,68		39 390,
			Итого по разделу 2 Раздел 2. Отделка							**18 282,69**		**321 568,**
Раздел 3. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ												
45	45	ГССЦпг-01-01-01-043	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**			**20**	**41,42**		**828,40**		
			Всего по позиции							**828,40**		
46	46	ГССЦпг-03-21-01-200	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км**	**1 т груза**			**20**	**83,73**		**1 674,60**		
			Всего по позиции							**1 674,60**		

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 * СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	Коммерческое предложение	Утилизация строительного мусора	т			20	1 083,33		2 173,22	9,97	21667
			Цена=1300/1,2									
			Всего по позиции							**2 173,22**		**21667**
			Итоги по разделу 3 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ :									
			Итого прямые затраты (справочно)							4 676,22		55107
			в том числе:									
			Эксплуатация машин							2 503,00		33440
			Материалы							2 173,22		21667
			Строительные работы							2 503,00		33440
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 503,00		33440
			Прочие затраты							2 173,22		21667
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ							2 173,22		21667
			в том числе:									
			материалы							2 173,22		21667
			Итого по разделу 3 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							**4 676,22**		**55107,**
			Итоги по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							307 536,07		3 205 690,
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							17 559,07		770 493,
			Эксплуатация машин							6 006,79		80 251,
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							767,58		33 684,
			Материалы							283 970,21		2 354 946,
			Строительные работы							331 376,41		4 325 503,
			Строительные работы							328 873,41		4 292 063,
			в том числе:									
			оплата труда							17 559,07		770 493,
1			эксплуатация машин и механизмов							3 503,79	13,36	46 811,
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							767,58		33 684,
1			материалы							281 796,99	8,28	2 333 279,
			накладные расходы							17 170,42		753 442,
			сметная прибыль							8 843,14		388 038,
2			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 503,00	13,36	33 440,
			Прочие затраты							2 173,22		21 667,
3			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ							2 173,22	9,97	21 667,
			в том числе:									
3			материалы							2 173,22	9,97	21 667,
			Итого							**333 549,63**		**4 347 170,**
			Итого ФОТ (справочно)							18 326,65		804 177,
			Итого накладные расходы (справочно)							17 170,42		753 442,
			Итого сметная прибыль (справочно)							8 843,14		388 038,

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
Следователь

КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

delokm.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС 20%							66 709,93		869 4
			ВСЕГО по акту							400 259,56		5 216 6

Сдал: Генеральный директор ООО " Стройгарант" (Н.В. Варенюк)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Начальник ДКХКС г. Керчь (С.Л Поливанов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[redacted]

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

125

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Заказчик	Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым, 298300, Республика Крым, г. Керчь ул Кирова , д. 15 ИНН/КПП 911028505/911101001,ОГРН 1219100017498	по ОКПО	58804915
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик	ООО " СТРОЙГАРАНТ" 354055, Краснодарский край, Г.О. ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ, Г СОЧИ, УЛ ТРУДА, Д. 33, ПОМЕЩ. 5, ИНН/КПП 2367001411/236601001, ОГРН 1182750114000	по ОКПО	25179632
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга"		
	(наименование, адрес)		
Объект	"Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул.Ворошилова, д.7"	Вид деятельности по ОКДП	
	(наименование)	Договор подряда (контракт) номер	45-ЕП
		дата	10.05.2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	23.06.23	10.05.23	23.06.23

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01-непредвиденные, Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга"

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	104,33	(11,66)	тыс.руб.
Средства на оплату труда:	3,40	(0,08)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		10,25	чел.час.

Номер по порядку	Позиция по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Отделка												
Окна, двери												
1	1	ГЭСНр61-1-11	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских**	**100 м2**			**0,1071**					

Главный специальный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

Копия верна

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
			1 ОТ					656,85	1,1	77,38	43,88	3 395,4
			2 ЭМ					22,26	1,1	2,62		
			3 в т.ч. ОТм					12,73	1,1	1,50	43,88	65,8
			4 М					1,81		0,19		
			ЗТ	чел.-ч	87	1,1	10,24947					
			ЗТм	чел.-ч	1,34	1,1	0,1578654					
			Итого по расценке					680,92		80,19		
			ФОТ							78,88		3 461,2
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			70,20		3 080,8
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			34,71		1 522,8
			Всего по позиции							**185,10**		
2	**2**	**ТССЦ-14.5.11.03-0101**	**Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ**	**т**			**0,132**	**7 180,00**		**947,76**		
			Всего по позиции							**947,76**		
3	**3**	**ТССЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ**	**кг**			**1,04**	**18,90**		**19,66**		
			Всего по позиции							**19,66**		
4	**4**	**ТССЦ-08.1.02.11-0072**	**Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый**	**м2**			**68,86**	**108,27**		**7 455,47**		
			Всего по позиции							**7 455,47**		
5	**5**	**Прайс**	**Детский замок**	**шт**			**44**	**208,33**		**1 107,07**	**8,28**	**9 166,5**
			Всего по позиции							**1 107,07**		**9 166,5**
			Итоги по разделу 1 . Отделка :									
			Итого прямые затраты (справочно)							9 610,15		82 340,0
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							77,38		3 395,4
			Эксплуатация машин							2,62		35,0
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,50		65,8
			Материалы							9 530,15		78 909,6
			Строительные работы							9 715,08		86 943,4
			в том числе:									
			оплата труда							77,38		3 395,4
			эксплуатация машин и механизмов							2,62		35,0

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Самороковский И.А.
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,50		65,82
			материалы							9 530,15		78 909,64
			накладные расходы							70,20		3 080,51
			сметная прибыль							34,71		1 522,98
			Итого ФОТ (справочно)							78,88		3 461,25
			Итого накладные расходы (справочно)							70,20		3 080,51
			Итого сметная прибыль (справочно)							34,71		1 522,82
			Итого по разделу 1 . Отделка							**9 715,06**		**86 943,40**
			Итоги по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							9 610,15		82 340,07
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							77,38		3 395,43
			Эксплуатация машин							2,62		35,00
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,50		65,82
			Материалы							9 530,15		78 909,64
			Строительные работы							9 715,06		86 943,40
			в том числе:									
			оплата труда							77,38		3 395,43
		1	эксплуатация машин и механизмов							2,62	13,36	35,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,50		65,82
		1	материалы							9 530,15	8,28	78 909,64
			накладные расходы							70,20		3 080,51
			сметная прибыль							34,71		1 522,82
			Итого ФОТ (справочно)							78,88		3 461,25
			Итого накладные расходы (справочно)							70,20		3 080,51
			Итого сметная прибыль (справочно)							34,71		1 522,82
			НДС 20%							1 943,01		17 388,68
			ВСЕГО по акту							**11 658,07**		**104 332,08**

Сдал Генеральный директор ООО "Стройгарант" (Н.В. Варенюк)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял Начальник ДКХКС г. Керчь . (С.Л Поливанов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК России) * СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ № 10 *

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

Следственный комитет Российской федерации

Следственное управление

[redacted]

129

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	58804915
по ОКПО	25179632
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	45-ЕП
дата	10 05 2023
Вид операции	

Заказчик: Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым, 298300, Республика Крым, г. Керчь ул Кирова , д. 15 ИНН/КПП 911028505/911101001,ОГРН 1219100017498

Подрядчик: ООО " СТРОЙГАРАНТ" 354055, Краснодарский край, Г.О. ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ, Г СОЧИ, УЛ ТРУДА, Д. 33, ПОМЕЩ. 5, ИНН/КПП 2367001411/236601001, ОГРН 1182750114 00

Стройка:"Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул.Ворошилова, д.7"

Номер документа	Дата составления
1	23.06.23

Отчетный период	
с	по
10.05.23	23.06.23

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный перио
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		**4 434 113,40**	**4 434 113,40**	**4 434 113,**
1	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга" (.Смета № 02-01-01)		4 347 170,00	4 347 170,00	4 347 170,
2	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга".(Смета № 02-01-01-непредвиденные)		86 943,40	86 943,40	86 943,

Итого	4 434 113,
Сумма НДС 20%	886 822,
Всего с учетом НДС	5 320 936,

Заказчик (генподрядчик) Начальник ДКХКС г.Керчи С.Л. Поливанов
М П

Подрядчик (субподрядчик) Генеральный директор Н.В. Варенюк
М П

Следственный комитет Российской федерации * Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента КХКС
Администрации г.Керчи Республики Крым
_____ С.Л. Поливанов
"__" _____ 202_год

Наименование редакции сметных нормативов: Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 81-02-01-2001. Сборник 1. Земляные работы. Республика Крым

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2022.3

"Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул.Ворошилова, д.7"
(наименование стройки)

"Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул.Ворошилова, д.7"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

"Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул.Ворошилова, д.7"
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание: _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 3 кв. 2022 г.

Сметная стоимость	4347,17	(330,16)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	4325,50	(327,99)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	21,67	(2,17)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	785,04	(17,89)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2352,03		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	67,52		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь С.МОРОКОВСКИЙ И.А.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Проёмы											
Демонтаж											
1	ТЕР46-04-012-01	**Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками** Объем=(358,8+41,1) / 100	**100 м2**			**3,999**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		1 ОТ					1 361,26	1,1	5 988,05	43,88	262 756,00
		2 ЭМ					230,50	1,1	1 013,95		
		3 в т.ч. ОТм					91,64	1,1	403,12	43,88	17 689,00
		ЗТ	чел.-ч	188,54	1,1	829,368606					
		ЗТм	чел.-ч	7,74	1,1	34,047486					
		Итого по расценке					1 591,76		7 002,00		
		ФОТ							6 391,17		280 445,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			5 815,96		255 205,00
	Приказ № 774/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			3 323,41		145 831,00
		Всего по позиции							**16 141,37**		
2	ТЕР46-04-012-03	**Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных** Объем=17,9 / 100	**100 м2**			**0,179**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		1 ОТ					750,23	1,1	147,72	43,88	6 482,00
		2 ЭМ					230,50	1,1	45,39		
		3 в т.ч. ОТм					91,64	1,1	18,04	43,88	792,00
		ЗТ	чел.-ч	103,91	1,1	20,459879					
		ЗТм	чел.-ч	7,74	1,1	1,524006					
		Итого по расценке					980,73		193,11		

КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							165,76		7 274,(
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			150,84		6 619,(
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			86,20		3 782,(
		Всего по позиции									
3	ТЕР09-06-001-02	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/прим. демонтаж оконных решеток**	т			0,112			430,15		
		Объем=56*2/1000									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ					386,51	0,91	39,39	43,88	1 728,0(
		2 ЭМ					134,11	0,91	13,67		
		3 в т.ч. ОТм					3,34	0,91	0,34	43,88	15,00
		4 М					111,37	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	50,79	0,91	5,1765168					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,91	0,0315952					
		Итого по расценке									
		ФОТ					631,99		53,06		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9; Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			39,73		1743,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9; Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			33,25		1459,00
									20,94		919,00
		Всего по позиции									
Монтаж									107,25		
4	ТЕР10-01-034-08	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления**	100 м2			3,588					
		Объем=(21,95+4,41+98+170,65+5,49+2,34+5,49+5,49+3,91+4,76+36,31) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Яновский И.А.
Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 х расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ					1 164,94	1,495	6 248,81	43,88	274 198,00
		2 ЭМ					329,49	1,625	1 921,09		
		3 в т.ч. ОТм					43,97	1,625	256,37	43,88	11 250,00
		4 М					5 459,91		19 590,16		
		ЗТ	чел.-ч	149,16	1,495	800,1031896					
		ЗТм	чел.-ч	4,23	1,625	24,663015					
		Итого по расценке					6 954,34		27 760,06		
		ФОТ							6 505,18		285 448,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			6 323,03		277 455,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3 041,17		133 447,00
		Всего по позиции							**37 124,26**		
5	Прайс	**Блок оконный пластиковый трехстворчатый 4730*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(4,730*1,160*4;2) Цена=126057/21.95/1,2	м2			21,95	4 785,76		12 686,84	8,28	105 047,00
		Всего по позиции							**12 686,84**		**105 047,00**
6	Прайс	**Блок оконный пластиковый трехстворчатый 3800*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(3,800*1,160*1;2) Цена=27287/4.41/1,2	м2		4,41		5 156,27		2 746,26	8,28	22 739,00
		Всего по позиции							**2 746,26**		**22 739,00**
7	Прайс	**Блок оконный пластиковый трехстворчатый 5280*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(5,280*1,160*16;2) Цена=545748/98/1,2	м2		98		4 640,71		54 926,33	8,28	454 790,00
		Всего по позиции							**54 926,33**		**454 790,00**

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
Главное следственное управление Следственного комитета Российской федерации
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Прайс	**Блок оконный пластиковый трехстворчатый 5280*2020, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(5,280*2,02*16;2) Цена=820226/170.65/1,2	м2			170,65	4 005,40		82 550,97	8,28	683 522,00
		Всего по позиции							82 550,97		683 522,00
9	Прайс	**Блок оконный пластиковый трехстворчатый 4730*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(4.73*1.16*1;2) Цена=31988/5.49/1,2	м2			5,49	4 855,49		3 219,44	8,28	26 657,00
		Всего по позиции							3 219,44		26 657,00
10	Прайс	**Блок оконный пластиковый трехстворчатый 2020*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(2.02*1.160*1;2) Цена=13779/2.34/1,2	м2			2,34	4 907,05		1 386,71	8,28	11 482,00
		Всего по позиции							1 386,71		11 482,00
11	Прайс	**Блок оконный пластиковый трехстворчатый 4730*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(4.73*1.16*1;2) Цена=19067/5.49/1,2	м2			5,49	2 894,20		1 918,96	8,28	15 889,00
		Всего по позиции							1 918,96		15 889,00
12	Прайс	**Блок оконный пластиковый трехстворчатый 4730*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(4.73*1.16*1;2) Цена=31940/5.49/1,2	м2			5,49	4 848,21		3 214,61	8,28	26 617,00
		Всего по позиции							3 214,61		26 617,00
13	Прайс	**Блок оконный пластиковый трехстворчатый 2300*1700, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции)	м2			3,91	4 184,14		1 975,85	8,28	16 360,00

Следователь С.МОРОКОВСКИЙ И.А.

КОПИЯ ВЕРНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=округл(2,3*1,7*1;2)									
		Цена=19632/3,91/1,2									
		Всего по позиции							1 975,85		16 360,00
14	Прайс	**Блок оконный пластиковый трехстворчатый 2050*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)**	м2		4,76	4 865,20			2 796,86	8,28	23 158,00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Объем=округл(2,05*1,16*2;2)									
		Цена=27790/4,76/1,2									
		Всего по позиции							2 796,86		23 158,00
15	Прайс	**Блок оконный пластиковый трехстворчатый с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)**	м2		36,31	4 865,20			21 335,14	8,28	176 655,00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Цена=27790/4,76/1,2									
		Всего по позиции							21 335,14		176 655,00
16	ТЕР10-01-034-05	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых**	100 м2		0,411						
		Объем=(3,91+2,96+12,06+1,29+1,47+1,89+1,27+3,93+12,32) / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ							1 464,77	1,495	900,02	43,88	39 493,00
		2 ЭМ							362,25	1,625	241,94		
		3 в т.ч. ОТм							57,00	1,625	38,07	43,88	1 671,00
		4 М							7 072,14		2 906,65		
		ЗТ	чел.-ч	187,55	1,495	115,2391598							
		ЗТм	чел.-ч	5,33	1,625	3,5597738							
		Итого по расценке							8 899,16		4 048,61		
		ФОТ									938,09		41 164,00
21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					911,82		40 011,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					438,56		19 244,00
		Всего по позиции									5 398,99		

КОПИЯ ВЕРНА

Следственный комитет Российской Федерации

Следователь Самороковский И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Прайс	**Блок оконный пластиковый двустворчатый 1150*1700, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=1,150*1,700*2 Цена=24555/3.91/1,2	м2			3,91	5 233,38		2 471,38	8,28	20 463,00
		Всего по позиции							2 471,38		20 463,00
18	Прайс	**Блок оконный пластиковый двустворчатый 1300*1140, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(1,3*1,14*2;2) Цена=20004/2.96/1,2	м2			2,96	5 631,76		2 013,29	8,28	16 670,00
		Всего по позиции							2 013,29		16 670,00
19	Прайс	**Блок оконный пластиковый двустворчатый 1300*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(1,3*1,16*8;2) Цена=80800/12.06/1,2	м2			12,06	5 583,20		8 132,00	8,28	67 333,00
		Всего по позиции							8 132,00		67 333,00
20	Прайс	**Блок оконный пластиковый двустворчатый 1110*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(1,11*1,16*1;2) Цена=9268/1.29/1,2	м2			1,29	5 987,08		932,73	8,28	7 723,00
		Всего по позиции							932,73		7 723,00
21	Прайс	**Блок оконный пластиковый двустворчатый 1300*1130, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(1.3*1.13*1;2) Цена=9961/1.47/1,2	м2			1,47	5 646,83		1 002,54	8,28	8 301,00
		Всего по позиции							1 002,54		8 301,00
22	Прайс	**Блок оконный пластиковый двустворчатый 1660*1140, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции)	м2			1,89	5 332,01		1 217,03	8,28	10 077,00

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) № 10
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объем=округл(1.66*1.14*1;2) Цена=12093/1.89/1,2									
			Всего по позиции							1 217,03		10 077,00
23		Прайс	**Блок оконный пластиковый двустворчатый 1110*1140, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(1.11*1.14*1;2) Цена=9124/1.27/1,2	м2			1,27	5 986,88		918,24	8,28	7 603,00
			Всего по позиции							918,24		7 603,00
24		Прайс	**Блок оконный пластиковый двустворчатый 1130*1160, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Объем=округл(1.13*1.16*3;2) Цена=28023/3.93/1,2	м2			3,93	5 942,11		2 820,29	8,28	23 352,00
			Всего по позиции							2 820,29		23 352,00
25		Прайс	**Блок оконный пластиковый двустворчатый с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (в т.ч. отлив, подоконник)** (Строительные металлические конструкции) Цена=28023/3.93/1,2	м2			12,32	5 942,11		8 841,43	8,28	73 207,00
			Всего по позиции							8 841,43		73 207,00
26		ТЕРм10-01-035-01	**Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м** Объем=278,6 / 100	100 м			2,786					
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3								
			1 ОТ							161,26	1,495	671,66	43,88	29 472,00
			2 ЭМ							14,21	1,625	64,33		
			3 в т.ч. ОТм							1,99	1,625	9,01	43,88	395,00
			4 М							2 847,03		7 931,83		
			ЗТ	чел.-ч	21,19	1,495	88,2578333							
			ЗТм	чел.-ч	0,19	1,625	0,8601775							
			Итого по расценке							3 022,50		8 667,82		
			ФОТ									680,67		29 867,00

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Самороковский И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			661,61		29 031,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			318,21		13 963,00
		Всего по позиции							**9 647,64**		
27	ТЕРр58-20-1	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	**100 м**			**2,71**					
		Объем=271 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		1 ОТ					315,13	1,1	939,40	43,88	41 221,00
		2 ЭМ					5,85	1,1	17,44		
		3 в т.ч. ОТм					1,36	1,1	4,05	43,88	178,00
		4 М					83,10		225,20		
		ЗТ	чел.-ч	41,41	1,1	123,44321					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,1	0,35772					
		Итого по расценке					404,08		1 182,04		
		ФОТ	%	90		90			943,45		41 399,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			849,11		37 259,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							433,99		19 044,00
		Всего по позиции				**0,0773**			**2 465,14**		
28	ТЕР10-01-047-01	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**								
		Объем=(2,53+2,67+2,53) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
		1 ОТ					1 589,91	1,495	183,74	43,88	8 063,00
		2 ЭМ					341,11	1,625	42,65		
		3 в т.ч. ОТм					48,59	1,625	6,10	43,88	268,00
		4 М					8 890,09		687,20		
		ЗТ	чел.-ч	201	1,495	23,2282635					
		ЗТм	чел.-ч	4,62	1,625	0,5803298					
		Итого по расценке					10 821,11		913,79		

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь С.МОРОКОВСКИЙ И.А.
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							189,84		8 331,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			184,52		8 098,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			88,75		3 895,00
		Всего по позиции							**1 187,06**		
29	Прайс	**Конструкция двери 960*2640 (порог алюминиевый)** (Деревянные конструкции) Объем=округл(0,96*2,64*1;2) Цена=37814/2,53/1,2	**м2**			**2,53**	**12 455,20**		**3 805,80**	**8,28**	**31 512,00**
		Всего по позиции							**3 805,80**		**31 512,00**
30	Прайс	**Конструкция двери 1010*2640 (порог алюминиевый)** (Деревянные конструкции) Объем=округл(1,01*2,64*1;2) Цена=20591/2,67/1,2	**м2**			**2,67**	**6 426,65**		**2 072,34**	**8,28**	**17 159,00**
		Всего по позиции							**2 072,34**		**17 159,00**
31	Прайс	**Конструкция двери 960*2640 (порог алюминиевый)** (Деревянные конструкции) Объем=округл(0,96*2,64*1;2) Цена=36956/2,53/1,2	**м2**			**2,53**	**12 172,60**		**3 719,44**	**8,28**	**30 797,00**
		Всего по позиции							**3 719,44**		**30 797,00**
32	ТЕР10-01-047-03	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах** Объем=(4,96+5,86+4,8) / 100	**100 м2**			**0,1562**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
		1 ОТ							1 718,51	1,495	401,30	43,88	17 609,00
		2 ЭМ							359,27	1,625	91,19		
		3 в т.ч. ОТм							55,81	1,625	14,17	43,88	622,00
		4 М							8 890,09		1 388,63		
		ЗТ	чел.-ч	220,04	1,495	51,3835208							
		ЗТм	чел.-ч	5,23	1,625	1,3275048							
		Итого по расценке							10 967,87		1 881,12		

КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский И.А.
Следователь
Главное следственное управление Следственного комитета Российской федерации по Южному федеральному округу (СК России)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							415,47		18 231,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			403,84		17 721,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			194,23		8 523,00
		Всего по позиции							2 479,19		
33	Прайс	**Конструкция двери 1880*2640 (порог алюминиевый)** (Деревянные конструкции) Объем=округл(1,88*2,64*1;2) Цена=29078/4,96/1,2	м2			4,96	4 885,42		2 926,57	8,28	24 232,00
		Всего по позиции							2 926,57		24 232,00
34	Прайс	**Конструкция двери 2220*2640 (порог алюминиевый)** (Деревянные конструкции) Объем=округл(2,22*2,64*1;2) Цена=30031/5,86/1,2	м2			5,86	4 270,62		3 022,46	8,28	25 026,00
		Всего по позиции							3 022,46		25 026,00
35	Прайс	**Конструкция двери 1820*2640 (порог алюминиевый)** (Деревянные конструкции) Объем=округл(1,82*2,64*1;2) Цена=29372/4,8/1,2	м2			4,8	5 099,31		2 956,16	8,28	24 477,00
		Всего по позиции							2 956,16		24 477,00
		Итого по разделу 1 Проёмы							310 590,72		3 970 495,00
		Раздел 2: Раздел 2. Отделка									
		Окна, двери									
36	ТЕР15-07-016-01	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее/прим. откосы внутр.** Объем=(113,58+6,5) / 100	100 м2			1,2008					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
		1 ОТ							399,82	1,495	717,76	43,88	31 495,00
		2 ЭМ							4,17	1,625	8,14		
		3 в т.ч. ОТм							1,66	1,625	3,24	43,88	142,00
		4 М							1 132,02		1 359,33		
		ЗТ	чел.-ч	49,36	1,495	88,6108746							

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
Главное следственное управление Следственного комитета Российской федерации
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,625	0,2	2				
		Итого по расценке						1 536,01	2 085,23		
		ФОТ							721,00		31 637,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			648,90		28 473,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			300,30		13 177,00
		Всего по позиции							**3 034,43**		
37	ТССЦ-01.6.01.02-0006	**Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм**	**м2**			**123,68**	**25,52**		**3 156,31**		
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							**3 156,31**		
38	ТЕР15-04-005-05	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	**100 м2**			**1,2008**					
		Объем=(113,58+6,5) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
		1 ОТ					203,53	1,495	365,38	43,88	16 033,00
		2 ЭМ					8,98	1,625	17,52		
		3 в т.ч. ОТм					1,13	1,625	2,20	43,88	97,00
		4 М					90,06		108,14		
		ЗТ	чел.-ч	25,41	1,495	45,6159304					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,625	0,214643					
		Итого по расценке					302,57		491,04		
		ФОТ							387,58		16 130,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			330,82		14 517,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			153,10		6 718,00
		Всего по позиции							**974,96**		
39	ТССЦ-14.3.02.01-0219	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	**т**			**0,07565**	**12 685,13**		**959,63**		
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции							**959,63**		

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ (РОССИЙСКИЙ) СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь САМОРОКОВСКИЙ М.А.
Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ТЕР10-01-036-01	**Установка уголков ПВХ на клее**	**100 м**			**5,3**					
		Объем=(486,2+43,8) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ					50,99	1,495	404,02	43,88	17 728,00
		4 М					28,98		153,59		
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,495	53,08745					
		Итого по расценке					79,97		557,61		
		ФОТ							404,02		17 728,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			392,71		17 232,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			188,88		8 288,00
		Всего по позиции							**1 139,20**		
41	ТССЦ-11.3.03.13-0042	**Уголок ПВХ, размером: 15х15 мм**	**10 м**			**53**	**20,40**		**1 081,20**		
		(Отделочные работы)									
		Объем=(530) / 10									
		Всего по позиции							**1 081,20**		
42	ТЕР61-20-1	**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов**	**100 м2**			**0,2398**					
		Объем=((округл((75,72+4,2)*0,3;2))) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					2 680,99	1,1	707,19	43,88	31 031,00
		2 ЭМ					2,35	1,1	0,62		
		4 М					2 813,07		674,57		
		ЗТ	чел.-ч	323,4	1,1	85,306452					
		Итого по расценке					5 496,41		1 382,38		
		ФОТ							707,19		31 031,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			629,40		27 618,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			311,16		13 654,00
		Всего по позиции							**2 322,94**		
43	ТЕР15-04-011-02	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная**	**100 м2**			**0,2396**					

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Самороковский И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(22,7+1,26) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ					155,09	1,495	55,55	43,88	2 438,00
		2 ЭМ					10,89	1,625	4,24		
		3 в т.ч. ОТм					1,22	1,625	0,48	43,88	21,00
		4 М					388,01		92,97		
		ЗТ	чел.-ч	20,38	1,495	7,3001568					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,625	0,046722					
		Итого по расценке					553,99		152,76		
		ФОТ							56,03		2 459,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			50,43		2 213,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			23,34		1 024,00
		Всего по позиции							**226,53**		
44	ТЕРр62-24-1	**Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов**	**100 м2**			**0,5596**					
		Объем=(75,72+4,2-22,7-1,26) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					195,95	1,1	120,62	43,88	5 293,00
		2 ЭМ					4,51	1,1	2,78		
		3 в т.ч. ОТм					0,51	1,1	0,31	43,88	14,00
		4 М					131,07		73,35		
		ЗТ	чел.-ч	25,09	1,1	15,4444004					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,1	0,030778					
		Итого по расценке					331,53		196,75		
		ФОТ							120,93		5 307,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			108,84		4 776,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			55,63		2 441,00
		Всего по позиции							**361,22**		
46	ТССЦ-14.3.02.05-0105	**Краска силикатная типа "BOLIX SZ"** (Малярные работы (ремонтно-строительные))	**л**			**26,4508**	**61,89**		**1 637,04**		

КОПИЯ ВЕРНА
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(0,010782+0,0156888)*1000									
		Всего по позиции							**1 637,04**		
		Итого по разделу 2 Раздел 2. Отделка							**14 893,46**		**321 566,00**
Раздел 3. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ											
46	ТССЦпг-01-01-01-041	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**			**20**	**41,42**		**828,40**		
		Всего по позиции							**828,40**		
47	ТССЦпг-03-21-01-200	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км**	**1 т груза**			**20**	**83,73**		**1 674,60**		
		Всего по позиции							**1 674,60**		
48	Коммерческое предложение	**Утилизация строительного мусора** (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ) Цена=1300/1,2	**т**			**20**	**1 083,33**		**2 173,22**	**9,97**	**21 667,00**
		Всего по позиции							**2 173,22**		**21 667,00**
		Итого по разделу 3 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							**4 676,22**		**55 107,00**
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							303 687,45		3 185 531,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							17 890,61		785 040,00
		Эксплуатация машин							5 988,15		80 002,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							755,50		33 154,00
		Материалы							279 808,69		2 320 489,00
		Строительные работы							327 987,18		4 325 501,00
		Строительные работы							325 484,18		4 292 061,00
		в том числе:									
		оплата труда							17 890,61		785 040,00
1		эксплуатация машин и механизмов							3 485,15	13,36	46 562,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							755,50		33 154,00
1		материалы							277 635,47	8,28	2 298 822,00
		накладные расходы							17 495,08		767 687,00
		сметная прибыль							8 977,87		393 950,00
2		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 503,00	13,36	33 440,00
		Прочие затраты							2 173,22		21 667,00
3		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ							2 173,22	9,97	21 667,00
		в том числе:									
3		материалы							2 173,22	9,97	21 667,00
		Итого ФОТ (справочно)							18 646,11		818 194,00
		Итого накладные расходы (справочно)							17 495,08		767 687,00

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации (СК России)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справ							8 977,87		393 950,00
		ВСЕГО по смете							**330 160,40**		**4 347 168,00**

Составил: Генеральный директор ООО "СТРОЙГАРАНТ" Н.В. Варенюк

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ООО «СТРОЙГАРАНТ»

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

146

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 45-ЕП
на выполнение работ по объекту:

«Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад № 60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул. Ворошилова, д. 7»

г. Керчь «10» 05 2023 г.

Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника Департамента коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым Поливанова Сергея Леонидовича, действующего на основании Положения о департаменте, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Варенюк Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), Указом главы Республики Крым от 08.10.2022 № 250-У «О техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту обязуется выполнить все предусмотренные проектной и рабочей документацией работы по объекту: **«Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад № 60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул. Ворошилова, д. 7»** (далее по тексту соответственно – Работы/капитальный ремонт, объект/Объект), и передать Объект заказчику, а заказчик обязуется принять Объект и оплатить в соответствии с условиями Контракта.

Конечным результатом Контракта является Объект, указанный в пункте 1.2 Контракта, в отношении которого подписан акт сдачи-приемки законченного объекта (приложение №4 к Контракту) (далее – Акт сдачи-приемки законченного объекта) Сторонами.

1.2. Описание объекта:

Наименование объекта: «Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад № 60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул. Ворошилова, д. 7»

Местонахождение Объекта (место выполнения работ): Республика Крым, г. Керчь, улица Ворошилова, д. 7.

1.3. Работы по объекту выполняются в рамках мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, пострадавших в результате техногенной ситуации на территории Республики Крым.

1.4. Обязательства Подрядчика по ремонту Объекта в соответствии с Контрактом признаются выполненными при подписании акта сдачи-приемки законченного объекта.

1.5. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований Республики Крым для финансирования непредвиденных расходов по выполнению неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах образования, пострадавших в результате техногенной чрезвычайной ситуации).

1.6. Идентификационный код закупки: 233911102850591101001006500143992 43

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 5 320 936,08 (пять миллионов триста двадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 08 копеек, согласно Приложению № 1 (Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта), в том числе НДС (20%) 886 822,68 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать два) рубля 68 копеек. Цена включает в себя все

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе:
- стоимость выполнения всего объема работ;
- стоимость приобретения конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком с выполнением погрузочно-разгрузочных работ;
- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;
- стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;
- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент исполнения Контракта;
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по пожарной безопасности;
- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при капитальном ремонте объекта;
- затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на окружающую среду, в случае, если такие виды затрат предусмотрены сводным сметным расчетом;
- стоимость гарантийных обязательств;
- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;
- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи;
- другие затраты, прямо не поименованные в Контракте но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 Контракта по согласованию с муниципальным заказчиком.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 9 Контракта.

2.2. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий год сумм финансирования.

При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

2.3. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен, для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.

2.3.1. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт и локальная смета на непредвиденные работы с участием представителей Подрядчика, авторского надзора, Заказчика.

2.3.2. Необходимость применения непредвиденных затрат, согласовывается письменно с Заказчиком.

2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по Формам КС-2; КС-3. Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная).

2.5. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, указанных в пункте

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

1.2 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных Проекта и/или Сметной документации и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

2.8. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Заказчиком в одностороннем порядке на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной разделом Контракта, при условии перечисления Заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным муниципальным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от муниципального заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

2.10. Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства исключительно на цели реализации предмета Контракта.

2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии проектной документацией. Досрочная сдача результатов работ допускается только по согласованию с муниципальным заказчиком. В случае согласования досрочного выполнения работ Заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.

2.12. Авансирование выполнения работ не предусмотрено

2.13. Валюта, используемая для расчетов – рубль Российской Федерации.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки и объемах в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) (далее - График выполнения работ), Графиком производства строительно-монтажных работ (далее – График производства, Приложение № 2.1 к Контракту - форма), совместно именуемые Графики.

Начало работ - со дня заключения Контракта.

Окончание работ - «01» июля 2023 г.

Срок начала выполнения работ на Объекте и срок окончания выполнения работ на Объекте (конечный срок), промежуточные сроки начала и окончания выполнения отдельных видов и/или этапов работ определены Графиками к Контракту.

3.1.1. Срок окончания работ и срок действия Контракта могут быть пересмотрены в сторону их увеличения в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также, в случае если технологический срок производства работ, предусмотренных Контрактом превышает срок окончания работ и/или срок действия Контракта.

3.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с проектной и рабочей документацией в сроки, установленные Графиками и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

4. Права и обязанности Сторон

4.1 Заказчик в праве:

4.1.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля и/или технического заказчика.

4.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное заказчиком лицо осуществлять

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиками к Контракту, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.

4.1.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа Государственного надзора и постоянно находиться на Объекте. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.1.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект.

4.1.5. Приостанавливать производство Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной и/или рабочей документации.

4.1.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

4.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.1.9. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации.

4.1.10. Осуществлять строительный контроль, в том числе лабораторным способом.

4.1.11. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

4.1.12. Заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.

4.1.13. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты муниципальным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

4.1.14. Осуществлять иные права, предоставленные муниципальному заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставить Подрядчику необходимую для Объекта рабочую документацию. Не позднее 3 (трех) дней со дня подписания Контракта Сторонами передать Подрядчику Объект капитального ремонта по акту приема-передачи Объекта капитального ремонта (Приложение № 3 к Контракту).

4.2.2. В срок и в порядке, установленных Контрактом, осуществлять приемку выполненных Работ (результата работ). По завершению работ на Объекте подписать акт приема передачи Объекта капитального ремонта.

4.2.3. В течение 10 (десяти) дней после подписания Контракта передать Подрядчику копию документа Заказчика, оформленного в установленном порядке о назначении своего представителя, осуществляющего контроль за ходом выполнения работ

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

4.2.4. Производить освидетельствование скрытых работ.

4.2.5. Принять и оплатить выполненные работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ и иными положениями Контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями Контракта.

4.2.6. Участвовать в проверках, проводимых органами муниципального надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

4.2.7. Права и обязанности, не оговоренные в Контракте, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Подрядчик в праве:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.3.3. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить предусмотренные Контрактом Работы согласно пункту 1.2 Контракта, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

4.4.2. В течение 5 (пяти) дней со дня получения акта приема-передачи Объекта капитального ремонта принять от Заказчика и подписать указанный акт и приступить к исполнению работ по Объекту в срок, установленный Графиком выполнения работ.

Не направление подписанного акта приема-передачи в установленные сроки, приравнивается к приему Объекта капитального ремонта без замечаний.

4.4.3. Выполнить самостоятельно в соответствии с проектной документацией без привлечения других лиц работы в объеме не менее 70% от цены Контракта.

4.4.4. В течение 3 (трех) дней со дня передачи Заказчиком необходимой для Объекта рабочей документации рассмотреть ее и при наличии замечаний и предложений к такой документации направить их Заказчику, в соответствии с СП48.13330.2011.

4.4.5. Передать Заказчику выполненные Работы (результат работ), передать законченный Объект в сроки, установленные Графиками к Контракту.

4.4.6. В течение 3 (трех) дней после дня подписания Контракта предоставить Заказчику:

а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица.

б) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте, при обязательном наличии данного специалиста в национальном реестре специалистов согласно статье 55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ.

в) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте, журналов производства работ, общий журнал, специальных журналов.

г) Приказ о назначении ответственного лица за поддержание безопасности объекта, о чем направить Заказчику в тот же срок официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика.

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные надлежащим порядком.

д) Необходимое количество общих журналов производства работ, специальных, прочих необходимых журналов по формам, соответствующим действующим нормативно-техническим документам.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

4.4.7. В течение 3 (трех) дней со дня подписания Контракта сформировать и предоставить Заказчику:

а) На согласование График производства (по форме согласно Приложению № 2.1 к Контракту), в 2-х (двух) экземплярах.

График производства должен соответствовать Смете контракта в части состава и объемов работ.

4.4.8. Предоставить Заказчику в течение 2- х (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по Контракту. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.

4.4.9. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по форме, в объеме и сроки, содержащиеся в требовании или Контракте.

4.4.10. Обеспечить наличие на Объекте технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика.

4.4.10. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке. Принять меры по исключению доступа на Объект посторонних лиц.

4.4.11. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных и защитных мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, в период выполнения работ, охрану имущества, находящегося на строительной площадке.

4.4.12. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности.

4.4.13. До начала любых работ по Контракту оградить Объект и опасные зоны работ за его пределами в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.4.14. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.

4.4.15. Обеспечить в ходе исполнения работ за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли).

4.4.16. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, в течении всего срока выполнения работ на Объекте.

4.4.17. Нести ответственность перед компетентными муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

4.4.18. Принимать участие при проверках, проводимых органами Государственного (муниципального) надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий по письменному или устному уведомлению Заказчика.

4.4.19. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика и строительного контроля (технического надзора), которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от рабочей документации и условий Контракта.

Следственный комитет Российской федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

4.4.20. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.

4.4.21. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с рабочей документацией, техническими регламентами, СНиП, СП, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.

4.4.22. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное оборудование документация в том числе должна быть переведена на русский язык, так же на измерительное оборудование и приборы должны быть сертификаты утверждения типа средств измерений и поверка, выполненная поставщиком по импорту.

4.4.23. По требованию Заказчика в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.

4.4.24. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного объекта и в период гарантийного срока.

4.4.25. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение на территории объекта требований нормативных документов и условий настоящего контракта, относящихся к охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, в том числе ответственность за соблюдение и за все случаи нарушения указанных норм его субподрядчиками, поставщиками, работниками и иными лицами, находящимися на территории объекта.

4.4.26. Без увеличения сроков и стоимости настоящего контракта устранять все дефекты и недоделки работ, выявленные в процессе выполнения работ и приемки объекта, возникновение которых произошло по вине Подрядчика.

4.4.27. Еженедельно каждую пятницу не позднее 16:00 часов (местного времени) предоставлять информацию о ходе выполнения Работ в электронном формате на электронную почту Заказчика.

4.4.28. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.

4.4.29. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.30. В случае если Заказчик установит необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик.

4.4.31. Известить Заказчика не менее чем за 2 (два) дня до начала приема скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, технического надзора и авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших прием представителями Заказчика, технического и авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков сдачи объекта.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.32. Обеспечивать в процессе проведения работ собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, базирующихся в результате проведения и обеспечения работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4.4.33. Заключать в счет цены Контракта со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов, в случае если такие виды расходов предусмотрены сводным сметным расчетом.

Согласовывать с соответствующими органами Государственного (муниципального) контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.), транспортную схему вывоза отходов, вести документацию по учету отходов и получать соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключать договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.

4.4.34. Не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания работ освободить Объект от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, удаления всех пятен краски и грязи с поверхностей и направить Заказчику акт приема- передачи Объекта.

В случае не направления Подрядчиком акта приема-передачи Объекта в срок, установленный настоящим пунктом Контракта, Заказчик составляет акт приема-передачи Объекта в одностороннем порядке.

4.4.35. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны, или должны были быть известны подрядчику, а также о принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

4.4.36. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта) в эксплуатацию.

4.4.37. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) дней уведомить Заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

4.4.38. Предоставить Заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры.

4.4.39. В случае нарушения во время проведения работ сетей электроснабжения, связи, отопления, охраны, водопровода, газопровода, канализации восстановить их за свой счет. Поврежденное во время проведения работ имущество и оборудование Заказчика восстанавливается силами и за счет средств Подрядчика.

4.4.40. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.41. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.4.42. По требованию Заказчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с муниципальным заказчиком.

4.4.43. На период выполнения работ по настоящему контракту являться членом саморегулируемой организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не предусмотрено статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.[1]

В течение 3-х дней уведомить Заказчика при прекращении членства Подрядчика в саморегулируемой организации по основаниям и в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

В случае прекращения членства в саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено действующим законодательством, стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего контракта в полном объеме в указанные в настоящем контракте сроки, что влечет за собой обязанность сторон расторгнуть контракт.

4.4.44. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.5. Подрядчик не в праве:

4.5.1. Приступать к общестроительным работам до наличия, утвержденного ППР, соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу работ.

4.5.2. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной и/или рабочей документации, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.5.3. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной и рабочей документации.

5. Вступление контракта в силу, срок действия контракта

5.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

5.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения

---

[1]В случае если цена контракта превышает 10 миллионов рублей

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

Срок действия Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6. Охранные мероприятия и риск случайной гибели материалов, оборудования, а также результатов выполненных работ

6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Объекта капитального ремонта, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений на Объекте.

6.2. Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.

Подрядчик обеспечивает пропускные и внутриобъектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и антитеррористической защиты.

Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта.

6.3. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

6.4. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.

6.5. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного Объекта до приемки законченного Объекта по Акту сдачи-приемки законченного объекта несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после подписания им указанного акта.

7. Приемка выполненных работ, приемка Объекта

7.1. Приемка работ по Контракту, приемка Объекта осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ и Сметой контракта.

7.2. Приемка работ по Объекту осуществляется Заказчиком в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.3. При завершении выполнения работ по Контракту, в том числе отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками, Подрядчик обязан не позднее 2 (двух) дней до окончания работ, предъявляемых к приемке, текущего месяца письменно уведомить Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов, подписанных со своей стороны, в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:

- подписанного со своей стороны акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) в 3-х экземплярах;

- документы, подтверждающие фактическую стоимость материалов, конструкций и оборудования, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия

Следователь Следственного комитета Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

delokm.com

156

и конструкции (ТССЦ) (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная);

- комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанную всеми участвующими в приемке лицами;

- журнал учета выполненных работ;

- счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости).

- подписанных обеими Сторонами акты освидетельствования скрытых работ в 4 - х экземплярах;

- документа, подтверждающего обеспечение гарантийных обязательств по Контракту.

7.4. Для проверки выполненных Подрядчиком результатов работ, в части соответствия их условиям контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Результатом экспертизы является заключение о соответствии (несоответствии) результата работ условиям Контракта. Заключение эксперта учитывается Заказчиком при приёмке результатов выполненных работ.

7.5. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 7.3. Контракта:

- осуществляет осмотр выполненных работ при участии Подрядчика;

- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие;

- подписывает представленный акт о приемке выполненных работ (КС-2), или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания.

7.6. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ, Стороны составляют акт, в котором отмечаются выявленные недостатки, а также порядок и сроки их устранения.

При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) он составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от подписания акта.

Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику любым способом, фиксирующим его получение. В случае если Подрядчик в течение 7 (семи) дней с момента получения акта о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный мотивированный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа или подписанный Подрядчиком экземпляр такого акта, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами Заказчика, содержащимися в направленном Заказчиком акте о недостатках (дефектах).

7.7. Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами.

7.8. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 7.4. Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.

7.9. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при наличии) и

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

дату их составления.

7.10. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа (в том числе акта о приемке выполненных работ, актов скрытых работ, и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика контроль за ходом и качеством работ на объекте. Документы, не согласованные с указанным лицом, осуществляющим контроль от имени Заказчика, и (или) документы, не подписанные Сторонами, Заказчиком не принимаются.

7.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, размера причиненного ущерба по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы возлагаются на стороны в соответствии с действующим законодательством.

7.12. Заказчик осуществляет контроль за сроками и качеством выполняемых работ, в том числе в случае необходимости осуществляет фотофиксацию объекта в следующем порядке: перед началом выполнения работ, во время выполнения работ, а также после окончания работ. Фотоматериалы, полученные Заказчиком по результатам фотофиксации, могут служить документальным обоснованием претензии к качеству и срокам выполнения работ и могут быть использованы в случае обращения Заказчика в суд.

7.13. В случае если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

7.14. **Обязательства Подрядчика считаются исполненными, со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) Сторонами.**

7.15. До приемки Объекта Заказчиком, риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после подписания им акта о приемке выполненных работ (КС-2).Объект признается завершенным со дня подписания Акта сдачи-приемки законченного объекта Сторонами.

7.16. До момента признания объекта завершенным затраты, связанные с эксплуатацией Объекта капитального ремонта (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность, охрана и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования ремонтной площадки, объекта и оборудования, несет Подрядчик.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ

8.1. Подрядчик осуществляет обеспечение Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной и рабочей документацией.

8.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии.

8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

8.4. Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении с Объекта капитального ремонта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.

8.5. Заказчик, представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи Объекта.

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, нарушению технологии производства работ;

в) при выявлении на Объекта капитального ремонта нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

8.6. Подрядчик не вправе без согласования с Заказчиком, Техническим заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении Работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работы.

8.7. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные проектной и рабочей документацией, могут быть заменены по согласованию с Заказчиком при условии, что:

8.7.1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с проектной и рабочей документацией;

8.7.2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения Работы.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и требованиями Федерального закона №44-ФЗ.

9.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта.

9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа.

9.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.7. В случае принятия Заказчиком, предусмотренного п.9.4 настоящего Контракта, решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по адресу Подрядчика, указанному в контракте. Датой надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.10. Информация об Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон.

10. Гарантии качества и гарантийные обязательства.

10.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их требованиям нормативных документов, описанию объекта закупки, обеспеченность в необходимых случаях их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подтверждающего выполнение всех работ по Контракту на всю сумму Контракта, и справки по форме № КС-3.

Гарантийный срок на материалы, изделия – в соответствии со сроками гарантии,

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ
ЛИНЕЙНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следственный комитет Российской федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь ОМОРОКОВСКИЙ И.А.

предусмотренными на изделия и материалы.

10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, в том числе скрытые, которые не могли быть обнаружены при приемке выполненных работ и выявлены лишь в процессе его эксплуатации, если не докажет, что они произошли вследствие нормального физического износа объекта или его частей, либо неправильной его эксплуатации.

10.4. Если в течение гарантийного периода обнаружатся дефекты (недостатки), Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты (недостатки) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт и направляет его Подрядчику.

При не устранении Подрядчиком дефектов (недостатков) в сроки, указанные в рекламационном акте или одностороннем акте, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц с последующим полным возмещением Подрядчиком причиненных Заказчику убытков.

10.6. Гарантийный срок продляется на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик, с момента подписания Сторонами рекламационного акта или получения Подрядчиком одностороннего акта от Заказчика об обнаружении недостатков до даты устранения таких недостатков Подрядчиком.

11. Ответственность Сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

11.2. Невыполнение Подрядчиком условий Контракта является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта или расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта.

11.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

11.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.4.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

11.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011).

11.4.3.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 ст. 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011).

11.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.5.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка от неуплаченной в срок суммы.

11.5.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.6. Заказчик вправе удержать сумму неустойки из обеспечения Контракта. В случае недостатка (нехватки) денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, для удержания суммы неустойки недостающая сумма вычитается Заказчиком из оплаты по настоящему Контракту.

11.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.8. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

11.9. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

11.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

11.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

12.3. Срок действия Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

12.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь ОМОРОКОВСКИЙ И.А.

13. Разрешение споров и разногласий

13.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров и консультаций.

13.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым

13.3. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в Статье 19Контракта.

13.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

14. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

14.1. Обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 1 процента от цены Контракта, что составляет **53 209 руб. 36 коп. (пятьдесят три тысячи двести девять рублей 36 копеек).**

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 процент от цены Контракта, что составляет **53 209 руб. 36 коп. (пятьдесят три тысячи двести девять рублей 36 копеек).**

14.1.1. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Подрядчиком, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 14.1. настоящего Контракта, но не менее чем десять процентов от цены контракта и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

14.1.2 Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.

14.1.3. Условием подписания Акта сдачи-приемки законченного объекта является предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

14.2. Исполнение Контракта, обеспечение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в пункте 14.6. раздела 14 Контракта счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае, если по каким-либо причинам представленное Подрядчиком обеспечение гарантийных обязательств перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать гарантийные обязательства Подрядчика по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента установления факта прекращения действия обеспечения гарантийных обязательств предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение гарантийных обязательств на тех же условиях.

14.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 14.4. раздела 14 Контракта.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 8 Контракта.

14.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных подпунктами 14.4.1 - 14.4.3. пункта 14.4. раздела 14 Контракта.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.4.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по оказанию услуг и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

14.4.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения информации об исполнении Подрядчиком обязательств по оказанию услуг и стоимости исполненных обязательств в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ.

14.4.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 14.6. раздела 14 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

14.5. Предусмотренное пунктом 14.4 раздела 14 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненных Работ.

14.6. В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с положениями пункта 14.4. раздела 14 Контракта, возвращаются Подрядчику в срок не превышающий 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств должны быть перечислены в установленном размере по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Юридический и почтовый адрес:
298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 15
ИНН 9111028505
КПП 911101001
ОГРН 1219100017498
ОКПО 58804915
Л/с № 05753J04100
Р/с 03232643357150007500
Ед.казначейский счет 40102810645370000035
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым
г. Симферополь,
БИК 013510002
Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта: «Выполнение работ на объекте **«Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад № 60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул. Ворошилова, д. 7»**

Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств: «Выполнение работ на объекте **«Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад № 60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул. Ворошилова, д. 7»**

14.7. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктом 14.4. раздела 14 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

14.8. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.

14.9. После исполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, денежные средства, внесенные на лицевой счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в Контракте, при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

15. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ

15.1. Подрядчик вправе, только с письменного согласия Заказчика, привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Графиками, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования.

15.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком выполнения работ, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.

15.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком,

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

16. Права на результаты интеллектуальной деятельности

16.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым), от имени которого выступает муниципальный заказчик.

16.2. В случае предъявления к Заказчику и (или) субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым) третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком и (или) субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым) выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Заказчика и (или) субъекта Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым) решения суда возместить Заказчику и (или) субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым) убытки.

16.3. Подрядчик гарантирует, что:

– между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору);

– выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.

16.4. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, гарантирует заключение договора или договоров на выполнение работ в рамках исполнения обязательств по Контракту с условием, обеспечивающим приобретение Подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым).

16.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым), от имени которой(ого) выступает муниципальный заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

16.6. Днем передачи исключительных прав субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым), от имени которого выступает муниципальный заказчик, является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного объекта.

17. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым и г. Севастополе

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь ОМОВОКОВСКИЙ Ж А

17.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

18. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

18.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лице целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

18.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

19. Прочие условия

19.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

19.2. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения.

19.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

19.4. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь САМОРОКОВСКИЙ И.А.

действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

19.5. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

19.6. Электронной почтой для надлежащего уведомления Подрядчика считать следующий электронный адрес: DKXKC@yandex.ru.

20. Приложения к контракту

20.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

20.2. Перечень приложений к Контракту:

Приложение № 1 - Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта;

Приложение № 2 - График выполнения работ(форма);

Приложение № 2.1 - График производства работ (форма);

Приложение № 3 - Акт приема-передачи объекта;

Приложение № 4 – Акт сдачи-приемки законченного объекта (форма).

21. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписиСторон

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым Юридический адрес: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова д. 15 Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь БИК 013510002 к/с 40102810645370000035 р/с 03231643357150007500 л/с 03753J04100 ИНН 9111028505 КПП 911101001 ОГРН 1219100017498 Эл.почта: DKXKC@yandex.ru Начальник департамента _____ /С.Л. Поливанов/ М.П.	**Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ»** Юридический адрес: 354386, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Лесное, улица Буденовская, дом 18/Б; Банковские реквизиты: Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва БИК 044525411 р/с 40702810702550000090 к/с 30101810145250000411 ОГРН 1182375011400 ИНН 2367001411 КПП 236701001 Тел.+7 978 224 66 76 Эл.почта: stroygarant93@yandex.ru Генеральный директор _____ / Н.В. Гаренюк / М.П.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Самороковский И.А.

Приложение № 1
к Муниципальному контракту
от «10» 05 2023г. № 45-ЕП

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

На выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад № 60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул. Ворошилова, д. 7»

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга"	4 325,5			21,67	4 347,17
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	**4 325,5**			**21,67**	**4 347,17**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	**4 325,5**			**21,67**	**4 347,17**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	**4 325,5**			**21,67**	**4 347,17**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	**4 325,5**			**21,67**	**4 347,17**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль					
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь-криминалист СК России по Республике Крым и г. Севастополю
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Следователь-криминалист Ю.А.

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	4 325,5			21,67	4 347,17
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	86,51			0,43	86,94
		Итого "Непредвиденные затраты"	86,51			0,43	86,94
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	4 412,01			22,10	4434,11
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	882,4			4,42	886,82
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	882,4			4,42	886,82
		Итого по сводному расчету	5 294,41			26,52	5320,94

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым Начальник департамента _____ /С.Л. Поливанов/ М.П.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» Генеральный директор _____ / Н.В.Варенюк / М.П.

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

121

Приложение № 2
к Муниципальному контракту
от «10» 05 2023г. № 45-ЕП
ФОРМА

График выполнения работ
По объекту: **«Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад № 60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул. Ворошилова, д. 7»**

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым Начальник департамента _____ /С.Л. Поливанов/ М.П.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» Генеральный директор _____ /Н.В.Варелюк / М.П.

Следственное управление Следственного комитета Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Приложение № 2.1
к Муниципальному контракту
от «10» 05 2023г. № 45-ЕП
(ФОРМА)

График производства работ

По объекту: «_____»

Порядковый номер этапа выполнения контракта и вида работ	Наименование этапа выполнения Контракта и вида работ	Физический объем работ		Сроки исполнения этапа выполнения контракта		20__ год	20__ год			
		Ед. изм.	Кол-во	Начало	Окончание	Распределение Подрядчиком объемов и видов работ в соответствии со сроками этапов работ, помесячно				
						…	…	…	…	…
1	Этап работ									
1.1	Вид работ									
1.2	Вид работ									
1.3	Вид работ									
…										
2	Этап работ									
2.1	Вид работ									
2.2	Вид работ									
2.3	Вид работ									
…	…									
3	Этап работ									
3.1	Вид работ									
3.2	Вид работ									
3.3	Вид работ									
…	…									
4	Этап работ									
4.1	Вид работ									

КОПИЯ ВЕРНА

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
Ответственное лицо

delokm.com

122

4.2	Вид работ									
4.3	Вид работ									
…	…									
5	Этап работ									
5.1	Вид работ									
5.2	Вид работ									
5.3	Вид работ									
…	…									
	Стоимость выполненных работ помесячно,рублей									
	Стоимость выполненных работ накопительно,рублей									

Муниципальный заказчик:

_____ / _____

(подпись) (расшифровка подписи)

мп

Подрядчик:

_____ / _____

(подпись) (расшифровка подписи)

мп

Окончание формы

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым Начальник департамента _____ /С.Л. Поливанов/ М.П.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» Генеральный директор _____ / Н.В.Варенюк / М.П. ООО «СТРОЙГАРАНТ»

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь САМОРОКОВСКИЙ И.А.

delokm.com

delokm.com

174

Приложение №3
к Муниципальному контракту
от «10» 05 2023г. № 45-ЕП
(ФОРМА)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА

По объекту: «_____»

г._____, Республика Крым

"___"_____20___г.

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании Приказа №_____от «___» _____ 20__ г. и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,в лице_____, действующего на основании_____, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Во исполнении Муниципального контракта №_____от «____» _____21г. (далее – Муниципальный контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, ст. 1, 51 ,55 Градостроительного Кодекса РФ, Заказчик передал, а Подрядчик принял Объект, в границах_____, находящегося на территории г._____, общей площадью кв.м.,

Сторонами под Объектом понимается территория, предназначенная для выполнения работ по капитальному ремонту в соответствии с Муниципальным контрактом. Площадь и состояние Объекта соответствуют условиям Муниципального контракта.

Объект передается для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных Муниципальным контрактом.

С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование Объекта.

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.

Приложение:

_____–в_____экз.на_____листах.

Подписи сторон:

От Заказчика

_____ _____

От Подрядчика

_____ _____

Окончание формы

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым Начальник департамента _____ /С.Л. Поливанов/ М.П.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» Генеральный директор _____ /П.В.Варанюк/ М.П.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Приложение №4
к Муниципальному контракту
от«10» 05 2023 г. № 45-ЕП
(ФОРМА)

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

«___»_____20____года г._____

По объекту: **«Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад № 60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул. Ворошилова, д. 7»**

Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _____ действующего на основании _____ с одной стороны, и _____ действующего на основании_____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: **«Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад № 60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул. Ворошилова, д. 7»**

Наименование работ: капитальный ремонт
Основание: Муниципальный контракт № ___ от _____г.
Комиссия в составе представителей:
«Заказчик» Начальник Департамента коммунального хозяйства и капитального строительства г. Керчи Республики Крым — Поливанов С. Л.
«Подрядчика» _____
«Балансодержатель» _____

Настоящим актом свидетельствует о том, что «Подрядчик» сдал, а «Заказчик» и «Балансодержатель» принял выполненные строительно-монтажные работы по объекту **«Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад № 60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул. Ворошилова, д. 7»**

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Подрядчика и соответствует требованиям Заказчика и условиям контракта.

176

Начало работ «___» _____2023г.

Окончание работ «___»_____2023г.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один Подрядчика, один Заказчика, один для Балансодержатель).

Акт подписали:

«Заказчик» _____ _____

«Подрядчик» _____ _____

«Балансодержатель» _____ _____

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым Начальник департамента _____ / С.П. Поливанов / М.П.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» Генеральный директор _____ / Н.В.Варенюк / М.П.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ СМОРОКОВСКИЙ И.А.

Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента КХКС

Администрации г.Керчи Республики Крым

С.Л. Поливанов

"16" 01 2023 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 434,8 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

"Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга", расположенного по адресу: Республика Крым, город Керчь, ул.Ворошилова, д.7"

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 3 кв 2022 г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым "Детский сад №60 "Радуга"	4 325,5			21,67	4 347,17
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	**4 325,5**			**21,67**	**4 347,17**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	**4 325,5**			**21,67**	**4 347,17**

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь С.МОРОЗОВСКИЙ И.А.

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	**4 325,5**			**21,67**	**4 347,17**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	**4 325,5**			**21,67**	**4 347,17**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль				93,03	93,03
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					**93,03**	**93,03**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	**4 325,5**			**114,7**	**4 440,2**
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	86,51			2,29	88,8
		Итого "Непредвиденные затраты"	**86,51**			**2,29**	**88,8**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**4 412,01**			**116,99**	**4 529**
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	882,4			23,4	905,8
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**882,4**			**23,4**	**905,8**
		Итого по сводному расчету	**5 294,41**			**140,39**	**5 434,8**

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

Генеральный директор ООО "СТРОЙГАРАНТ" Н.В. Варенюк

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[redacted]

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 373 (триста семьдесят три) листов

Первый заместитель главы Администрации
г. Керчи Республики Крым

О.О.Шевченк

12 октября 2023г.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

179

Администрация г. Керчь
Республики Крым

Кирова ул., д. 17,
г. Керчь, Республика Крым,
298300

03.11.2023 1220200770300126 5

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело № 1220200770300126 5, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.

Установлено, что 08.10.2022 при проезде грузового автомобиля марки «International ProStar» с государственным регистрационным знаком В 377 КХ 193 под управлением Юсубова М.Н.о. транспортного перехода через Керченский пролив (Крымский мост) по направлению из Краснодарского края в Республику Крым, на 156 км автодороги «Новороссийск – Керчь» осуществлен взрыв неустановленного взрывного устройства, находившегося в указанном автомобиле, в результате чего произошло обрушение двух пролетов моста, возгорание вагонов грузового поезда, погибло 5 человек, а также повреждение зданий различных организаций, расположенных в г. Керчь Республики Крым.

Согласно материалам уголовного дела, в результате произошедшего взрыва в МБУ ДО «ДЮКФП» выбило стекла в комментаторских кабинках и административном здании, в МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» выбило 26 фрамуг и повреждено остекление кабинетов, в МБДОУ «Детский сад № 60 «Радуга» полностью выбило 5 оконных стекол и 9 стекол в окнах треснуло, в МБОУ «ЦППМС» повреждено 17 оконных проемов.

В ходе расследования из администрации г. Керчь Республики Крым 11.10.2023 получены сведения о проведении восстановительно-ремонтных работ в МБУ ДО «ДЮКФП» на сумму 361 545, 60 рублей, МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» на сумму 396 500, 00 рублей, МБДОУ «Детский сад № 60 «Радуга» на сумму 104 322, 08 рублей, МБОУ "ЦППМС" на сумму 4 787 094, 60, которые осуществлены в рамках муниципальных контрактов по капитальному ремонту указанных учреждений.

В связи с изложенным, прошу провести расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ только по указанным в запросе повреждениям для установления точной суммы ущерба, причиненного в результате террористического акта на «Крымском мосту».

Следственный комитет Российской Федерации
Главное Следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следственный комитет Российской Федерации

55 1717470

180

Прошу исполнить запрос в максимально короткий срок, ответ направить на электронную почту kunicin_ma@sledcom.ru, с досылкой оригиналов почтой, по возникающим вопросам связываться по тел. 89167502070.

Старший следователь
Главного следственного управления — М.В. Ульянов

02.11.2023

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороховский И.А.

delokm.com

181

АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА КЕРЧ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЕРЧЬ ШЕЭР ИДАРЕСИ

ул. Кирова, 17, г. Керчь, Республика Крым, Россия, 298300
тел. 6-68-49, e-mail: kerch-admi@ kerch.rk.gov.ru

« 28» 11. 2023 г. № 10728/02-23
на №1220200770300126 5 от «03» 11. 2023 г

Следственный комитет Российской Федерации (СК России)

В дополнение к ранее направленному

В ответ на Ваш запрос от 03.11.2023 года № №1220200770300126 5 администрация города Керчи сообщает следующее.

Администрация города Керчи предоставляет расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ только по указанным в запросе повреждениям после взрыва Крымского моста 08.10.2022 г. по объектам образования:

1.«Капитальный ремонт Муниципального бюджетного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальном сопровождении «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», расположенный по адресу: 298309, Республика Крым, город Керчь, ул. Клары Цеткин, д.9».

2.«Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики «Детский сад №60 «Радуга» расположенного по адресу Республика Крым, город Керчь, ул. Ворошилова, д.7».

Расчет согласно приложения.

Приложение на 2 л.

Первый заместитель главы администрации / **О.О. Шевченко**

исп Хропко Е.П.
+79787751068

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороховский И.А.

Расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ по МБДОУ города Керчи Республики «Детский сад №60 «Радуга»

№	Размер оконного блока (м)	Площадь оконного блока (м2)	Стоимость м2	Стоимость оконного блока (руб)	Количество окон шт	Общая площадь (м2)	Итоговая стоимость без НДС (руб)
1	4730х1160	5,49	4 785,76	26 273,82	2	10,98	52 547,65
2	5280х1160	6,12	4 640,71	28 401,15	4	24,48	113 604,58
3	5280х2020	10,67	4 005,4	42 737,62	3	32,01	128 212,85
4	1300х1140	1,48	5631,76	8 335,00	1	1,48	8 335,00
	ИТОГО:				**10**	**68,95**	**302 700,08**

После взрыва было выбито полностью 5 окон и 9 стекол в окнах треснуло. Заменены окна по факту в 10 проемах. Так как в 4 проемах одновременно и выбиты и треснули окна.

Работа :

1. Демонтаж оконных блоков-117 499,76 руб (без НДС)

2. Установка оконных блоков -133 816,09 руб (без НДС)

3.Установка подоконных досок-12 480,21 руб (без НДС)

ИТОГО: 263 796,06 руб.

ИТОГО стоимость изделий и работа **-566 496,14 руб (с НДС -679 795,37 руб)**

В связи с тем, что деревянные окна были другой конфигурации и замена отдельных частей невозможна, была произведена установка металлопластиковых окон по размерам проема.

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

182

Расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ по МБОУ г. Керчи РК «Центр психолого-педогогической и медико-социальной помощи»

№	Размер оконного блока (м)	Площадь оконного блока (м2)	Стоимость м2	Стоимость оконного блока (руб)	Количество окон шт	Общая площадь (м2)	Итоговая стоимость без НДС (руб)
1	2077х1200	2,49	4669,67	11627,48	5	12,45	58 137,39
2	2100х2400	5,04	3998,67	20153,3	8	40,32	161 226,37
3	2070х4800	9,935	4068,94	40424,92	4	39,74	161 699,68
	ИТОГО:				**17**	**92,51**	**380 963,44**

Работа :

1. Демонтаж оконных блоков-157 648,14 руб (без НДС)

2. Установка оконных блоков -179 540,63 руб (без НДС)

3.Установка подоконных досок-12 758,74 руб (без НДС)

ИТОГО- 349 947,51 руб.

ИТОГО стоимость изделий и работа -**730 910,95 руб (С НДС -877 093,14 руб)**

В связи с тем, что деревянные окна были другой конфигурации и замена отдельных частей невозможна, была произведена установка металлопластиковых окон по размерам проема.

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Самороковский И.А.

184

Государственное унитарное
предприятие Республики Крым
«КРЫМ БТИ»

Директору филиала в г. Керчь

Л.С. Пивоваровой

13.11.2023 1220200770300126 5/26591

Уважаемая Людмила Сергеевна!

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело № 1220200770300126 5, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту террористического акта, совершенного на транспортном переходе через Керченский пролив (Крымский мост).

Следствием установлено, что в 06 часов 03 минуты 08.10.2022 при проезде грузового автомобиля марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193, с прицепом, государственный регистрационный знак М5614/23, под управлени[redacted] транспортного перехода через Керченский пролив (Крымс[redacted]авлению из Краснодарского края в Республику Крым на 156 км автодороги «Новороссийск – Керчь», осуществлен взрыв неустановленного взрывного устройства, находившегося в указанном автомобиле, в результате чего произошло обрушение двух пролетов моста.

Кроме того установлено, что в результате взрыва причинен ущерб граж[redacted]

[redacted]

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь САМОРОКОВСКИЙ И.А.

Страница изъята из публикации

перечень адресов пострадавших граждан

Том 17 · стр. 186

186

[redacted] жилых помещений по следующим адресам:

1. г. Керчь, ул. Ленина, д. 39/41;
2. г. Керчь, ул. Ленина, д. 20;
3. г. Керчь, ул. Ленина, д. 15;
4. г. Керчь, ул. Свердлова, д. 14;
5. г. Керчь, ул. Советская, д. 36;
6. г. Керчь, ул. Марата, д. 7;
7. г. Керчь, ул. Марата д. 4,
8. г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 7;
9. г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 29;
10. г. Керчь, ул. Пирогова, д. 8;
11. г. Керчь, ул. Свердлова, д. 6;
12. г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 9;
13. г. Керчь, ул. Л. Толстого, д. 68;
14. г. Керчь, ул. Свердлова, д. 49;
15. г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 86;
16. г. Керчь, ул. Свердлова, д. 55.

В настоящее время возникла необходимость в сборе в отношении вышеперечисленных объектов недвижимости исчерпывающих документальных сведений об их техническом состоянии и принадлежности (владении), в связи с чем, руководствуясь ст. 21 УПК РФ прошу Вас предоставить в отношении перечисленных объектов технические паспорта и сведения об их принадлежности (на праве собственности, аренды, социального найма, приватизации и т.п.).

С учетом необходимости, указанные сведения прошу предоставить в течение 2 суток с момента получения настоящего запроса и передать его нарочным способом, предварительно согласовав данный вопрос с инициатором запроса по номеру телефона 79785339798.

Старший следователь
третьего следственного отдела
(по расследованию преступлений прошлых лет)
управления по расследованию особо важных дел
Главного следственного управления

майор юстиции О.С. Чучмарь

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Страница изъята из публикации
сведения БТІ: ФИО собственников и адреса
Том 17 · стр. 188

Страница изъята из публикации
сведения БТИ: ФИО собственников и адреса
Том 17 · стр. 189

Страница изъята из публикации
сведения БТІ: ФИО собственников и адреса
Том 17 · стр. 190

Страница изъята из публикации
сведения БТИ: ФИО собственников и адреса
Том 17 · стр. 191

Страница изъята из публикации
сведения БТИ: ФИО собственников и адреса
Том 17 · стр. 192

Страница изъята из публикации
сведения БТИ: ФИО собственников и адреса
Том 17 · стр. 193

Страница изъята из публикации
сведения БТИ: ФИО собственников и адреса
Том 17 · стр. 194

Страница изъята из публикации
сведения БТИ: ФИО собственников и адреса
Том 17 · стр. 195

Страница изъята из публикации
сведения БТІ: ФИО собственников и адреса
Том 17 · стр. 196

- свидетельство о праве собственности от 02.04.2010 года. На основании которого 08.04.2010года Керченским бюро технической инвентаризации, зарегистрировано право [redacted] ое помещение № 138в, общей площадью 52,5 кв. м., за [redacted].

Иных документов, свидетельствующих о выдаче дубликатов вышеуказанных правоустанавливающих документов, наличии либо переходе права собственности после 08.04.2010г., на вышеуказанный объект недвижимого имущества, в материалах филиала ГУП РК «Крым БТИ» в г. Керчь не имеется.

- договор купли продажи от 10.02.2010 года по реестру № 514, на основании которого 20.02.2010 года Керченским бюро технической инвентаризации, зарегистрировано право частной собственности на нежилое помещение № 136 за **ЧП «Классик-К».**

Иных документов, свидетельствующих о выдаче дубликатов вышеуказанных правоустанавливающих документов, наличии либо переходе права собственности после 20.02.2010 г., на вышеуказанный объект недвижимого имущества, в материалах филиала ГУП РК «Крым БТИ» в г. Керчь не имеется.

7. В материалах инвентарного дела № 6461/ж-2015 отсутствуют документы, свидетельствующие о ранее зарегистрированном праве собственности на объекты недвижимого имущества - нежилые помещения, расположенные по адресу: **Республика Крым, город Керчь, улица Марата, дом 4.**

8. В материалах инвентарного дела № 262/н-2015 отсутствуют документы, свидетельствующие о ранее зарегистрированном праве собственности на объекты недвижимого имущества — нежилые помещения, расположенные по адресу: **Республика Крым, город Керчь, улица Ворошилова, дом 7.**

9. В архиве филиала отсутствует инвентарное дело на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: **Республика Крым, город Керчь, улица Ворошилова, дом 29.**

10. В материалах инвентарного дела № 935/н-2015 отсутствуют документы, свидетельствующие о ранее зарегистрированном праве собственности на объекты недвижимого имущества — нежилые помещения, расположенные по адресу: **Республика Крым, город Керчь, улица Пирогова, дом 8.**

11. В материалах инвентарного дела № 1054/н-2015 имеются документы, свидетельствующие о ранее зарегистрированном праве собственности на объекты недвижимого имущества — нежилое здание, общей площадью 6814,7 кв. м., расположенное по адресу: **Республика Крым, город Керчь, улица Свердлова, дом 6,** а именно:

- свидетельство о праве собственности от 09.06.2003 года. На основании которого 29.07.2003 года Керченским бюро технической инвентаризации, зарегистрировано право коммунальной собственности за **Территориальной громадой в лице Керченского городского совета.**

Иных документов, свидетельствующих о выдаче дубликатов вышеуказанных правоустанавливающих документов, наличии либо переходе права собственности после 09.07.2003 г., на вышеуказанный объект недвижимого имущества, в материалах филиала ГУП РК «Крым БТИ» в г. Керчь не имеется.

12. В материалах инвентарного дела № 263/н-2015 отсутствуют документы, свидетельствующие о ранее зарегистрированном праве собственности на объекты недвижимого имущества — нежилые помещения, расположенные по адресу: **Республика Крым, город Керчь, улица Ворошилова, дом 9.**

13. В материалах инвентарного дела № 668/д/с-2015 отсутствуют документы, свидетельствующие о ранее зарегистрированном праве собственности на объекты

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

недвижимого имущества — нежилые помещения, расположенные по адресу: **Республика Крым, город Керчь, улица Льва Толстого, дом 68.**

14. В материалах инвентарного дела 1069/н-2015, 1071/н-2015 имеются в наличии документы, свидетельствующие о зарегистрированном праве собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: **Республика Крым, город Керчь, ул. Свердлова 49,** а именно:

- свидетельство о праве собственности от 10.03.2005 года, выданное Исполнительным комитетом Керченского городского Совета, на основании решения № 162 от 23.02.2005 года, на основании которого 11.03.2005 года Керченским бюро технической инвентаризации зарегистрировано право частной общей долевой собственности на **зерновой терминал** *(а именно: **весовая лаборатория лит. «Я» -пл. 172,6 кв.м.**, КТП лит. «Я1» - пл. 67,7 кв.м., весовая лит. «Я2» пл — 9,8 кв.м., приемное устройство с авторазгрузкой лит. «Я5» пл. - 186,1 кв.м., накопители зерна XXX, XXXI, XXXII*), за **ООО «Поле-порт» - 29/100.**

- свидетельство о праве собственности от 10.03.2005 года, выданное Исполнительным комитетом Керченского городского Совета, на основании решения № 162 от 23.02.2005 года, на основании которого 11.03.2005 года Керченским бюро технической инвентаризации зарегистрировано право частной общей долевой собственности на **зерновой терминал** *(а именно: **весовая лаборатория лит. «Я» -пл. 172,6 кв.м.**, КТП лит. «Я1» - пл. 67,7 кв.м., весовая лит. «Я2» пл — 9,8 кв.м., приемное устройство с авторазгрузкой лит. «Я5» пл. - 186,1 кв.м., накопители зерна XXX, XXXI, XXXII*), за **ООО «Зерновой терминал «АБС»» - 71/100.**

Иных документов, свидетельствующих о выдаче дубликатов вышеуказанных правоустанавливающих документов, наличии либо переходе права собственности после 11.03.2005г., на вышеуказанный объект недвижимого имущества, в материалах филиала ГУП РК «Крым БТИ» в г. Керчь не имеется.

- свидетельство о праве собственности на жилье б/н от 04.01.2003 года, выданное Исполнительным комитетом Керченского городского совета, согласно распоряжению (приказу) от 01.08.2001 года № 848, на основании которого 04.01.2003 года Керченским бюро технической инвентаризации зарегистрировано право коллективной собственности **на здание лит. Ж, общей площадью — 206,8 м2 за ООО «Торговый дом Гермес Ойл».**

Иных документов, свидетельствующих о выдаче дубликатов вышеуказанных правоустанавливающих документов, наличии либо переходе права собственности после 04.01.2003г., на вышеуказанный объект недвижимого имущества, в материалах филиала ГУП РК «Крым БТИ» в г. Керчь не имеется.

- свидетельство о праве собственности на жилье б/н от 30.10.2003 года, выданное Исполнительным комитетом Керченского городского совета, согласно распоряжению (приказу) от 24.10.2003 года № 957, на основании которого 30.10.2003 года Керченским бюро технической инвентаризации зарегистрировано право коллективной собственности **на склад нефтепродуктов лит. Л, сливная насосная лит. Ю7, дизельная насосная лит. Е1 за ООО «Керчь Транс Ойл».**

Иных документов, свидетельствующих о выдаче дубликатов вышеуказанных правоустанавливающих документов, наличии либо переходе права собственности после 30.10.2003г., на вышеуказанный объект недвижимого имущества, в материалах филиала ГУП РК «Крым БТИ» в г. Керчь не имеется.

- свидетельство о праве собственности на жилье б/н от 30.10.2003 года, выданное Исполнительным комитетом Керченского городского совета, согласно распоряжению (приказу) от 24.10.2003 года № 957, на основании которого 30.10.2003 года Керченским бюро технической инвентаризации зарегистрировано право коллективной собственности **на насосная лит. Ю3, эстакада, XVI за ООО «Керчь Транс Ойл».**

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

Иных документов, свидетельствующих о выдаче дубликатов вышеуказанных правоустанавливающих документов, наличии либо переходе права собственности после 30.10.2003г., на вышеуказанный объект недвижимого имущества, в материалах филиала ГУП РК «Крым БТИ» в г. Керчь не имеется.

- договор купли-продажи, удостоверенный частным нотариусом Керченского городского нотариального округа Петуховой В.А. от 10.12.2004 г. по реестру № 5487, на основании которого 11.12.2004 г. Керченским бюро технической инвентаризации зарегистрировано право коллективной собственности **на склад лит. М, общей площадью — 10804,0 м2 за ООО «Укррыбсервис».**

Иных документов, свидетельствующих о выдаче дубликатов вышеуказанных правоустанавливающих документов, наличии либо переходе права собственности после 11.12.2004 г., на вышеуказанный объект недвижимого имущества, в материалах филиала ГУП РК «Крым БТИ» в г. Керчь не имеется.

- свидетельство о праве собственности на жилье б/н от 24.12.2004 года, выданное Исполнительным комитетом Керченского городского совета, согласно распоряжению (приказу) от 10.12.2004 года № 1101, на основании которого 24.12.2004 года Керченским бюро технической инвентаризации зарегистрировано право частной собственности **на здание холодильника лит. «Ч-Ч1», общей площадью — 11006,7 м2 за ООО «Югрыбхолод».**

Иных документов, свидетельствующих о выдаче дубликатов вышеуказанных правоустанавливающих документов, наличии либо переходе права собственности после 24.12.2004г., на вышеуказанный объект недвижимого имущества, в материалах филиала ГУП РК «Крым БТИ» в г. Керчь не имеется.

- договор купли-продажи, удостоверенный частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа Заиченко И.А. от 21.07.2008 г. по реестру № 5574, на основании которого 25.07.2008 г. Керченским бюро технической инвентаризации зарегистрировано право частной собственности **на склад-ангар лит. Ю, общей площадью — 800,0 м2 за ООО «Югпортсклад».**

Иных документов, свидетельствующих о выдаче дубликатов вышеуказанных правоустанавливающих документов, наличии либо переходе права собственности после 25.07.2008 г., на вышеуказанный объект недвижимого имущества, в материалах филиала ГУП РК «Крым БТИ» в г. Керчь не имеется.

- договор купли-продажи, удостоверенный частным нотариусом Керченского городского нотариального округа Люзняк С.В. от 03.11.2009 г. по реестру № 3616, на основании которого 02.12.2009 г. Керченским бюро технической инвентаризации зарегистрировано право частной собственности **на здание ЕВЦ лит. Ю9 общей площадью — 619,3 м2, котельная лит. Я, общей площадью — 18,4 м2 за ООО «Архонт 9».**

Иных документов, свидетельствующих о выдаче дубликатов вышеуказанных правоустанавливающих документов, наличии либо переходе права собственности после 02.12.2009 года, на вышеуказанные объекты недвижимого имущества, в материалах бюро технической инвентаризации г. Керчи не имеется.

В материалах инвентарного дела № 884/н-2015 имеются документы, свидетельствующие о ранее зарегистрированном праве собственности на объекты недвижимого имущества — нежилые помещения, общей площадью 471,8 кв. м., расположенные по адресу: **Республика Крым, город Керчь, улица Орджоникидзе, дом**

- договор купли продажи от 16.04.2003 года по реестру № 1216, на основании которого 21.07.2003 года Керченским бюро технической инвентаризации, зарегистрировано право частной собственности за **ООО «Социально-гуманитарный центр».**

Иных документов, свидетельствующих о выдаче дубликатов вышеуказанных правоустанавливающих документов, наличии либо переходе права собственности после

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь С.МОРОКОВСКИЙ И.А.

21.07.2003 года, на вышеуказанные объекты недвижимого имущества, в материалах бюро технической инвентаризации г. Керчи не имеется.

16. В материалах инвентарного дела № 1076/н-2015 отсутствуют документы, свидетельствующие о ранее зарегистрированном праве собственности на объекты недвижимого имущества — нежилые помещения, расположенные по адресу: **Республика Крым, город Керчь, улица Свердлова, дом 55.**

Информация о наличии зарегистрированного права собственности на объекты недвижимого имущества, дана согласно архивных данных филиала ГУП РК «Крым БТИ» в г. Керчь по состоянию на 01.01.2013 г.

И.о. директора филиала А.Ю. Щербак

Филиал Государственного Унитарного Предприятия Республики Крым "Крым БТИ" в г.Керчь КПП 911143002 ОГРН 1149102042077

Исп. Щербак А.Ю.
+7 978 001 05 47

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомотковский И.Н.

194

Государственный комитет по
государственной регистрации и
кадастру Республики Крым

07.12.2022 210-08-2022/27154

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело № 12202007703001265, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.

Установлено, что 08.10.2022 при проезде грузового автомобиля марки «International ProStar» с государственным регистрационным знаком «В 377 КХ 193» под управлением [redacted] ого перехода через Керченский пролив (Крымский мост) по направлению из Краснодарского края в Республику Крым, на 156 км автодороги «Новороссийск – Керчь» осуществлен взрыв неустановленного взрывного устройства, находившегося в указанном автомобиле, в результате чего произошло обрушение двух пролетов моста, возгорание вагонов грузового поезда, погибло 5 человек, а также повреждение жилых зданий, расположенных в г. Керчь Республики Крым.

В связи с возникшей следственной необходимостью, руководствуясь ст. 21 и 38 УПК РФ, прошу предоставить в ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю информацию из Единого государственного реестра недвижимости в отношении лиц, указанных в прилагаемом к указанному запросу списке.

Приложение: по тексту на 70 л.

Старший следователь О.С. Чучмарь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 * СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

195

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА КАДАСТРУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И КАДАСТРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ҚЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ РЕГИСТРАЦИЯ ВЕ КАДАСТРАСЫ БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ КОМИТЕТИ

проспект Кирова, 13,
г. Симферополь, 295005

(3652) 66-74-01
e-mail: gkreg@gkreg.rk.gov.ru

от 21.12.2022 № 99576/16
на № Исх. 201-08-2022/27154 от 07.12.2022

Главное следственное управление
Следственного комитета
Российской Федерации по
Республике Крым и г. Севастополю

ул. Киевская, д. 76,
г. Симферополь,
Республика Крым, 295034

О предоставлении информации

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым (далее - Госкомрегистр), рассмотрев Ваши запросы от 07.12.2022 г. № 201-08-2022/27154 поступившие в Госкомрегистр 16.12.2022, о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, направляет запрашиваемую Вами информацию.

Приложение: 51 выписка из ЕГРН на 80 л.

Заместитель председателя В.Ю. Кирлица

Пономарева Ю.А.
Самбурский А.Г.
(3652) 66-74-19

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

Страница изъята из публикации
выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя
Том 17 · стр. 203

Страница изъята из публикации
выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя
Том 17 · стр. 204

4.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
Получатель выписки		Кочетов Иван Валентинович, действующий(ая) на основании документа "Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о правообладателях объектов недвижимости" Первый следственный отдел управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Республике Крым и г. Севастополю

Выписка содержит сведения Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты недвижимости, расположенные на территории Российской Федерации.
Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ		МАМАЕВА Э.С.
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь МОРОЗОВСКИЙ И.А.

Страница изъята из публикации
выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя
Том 17 · стр. 206

Страница изъята из публикации
выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя
Том 17 · стр. 207

Страница изъята из публикации

выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя

Том 17 · стр. 208

Страница изъята из публикации
выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя
Том 17 · стр. 209

Страница изъята из публикации

выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя

Том 17 · стр. 210

Страница изъята из публикации
выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя
Том 17 · стр. 211

Страница изъята из публикации
выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя
Том 17 · стр. 212

Страница изъята из публикации
выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя
Том 17 · стр. 213

Страница изъята из публикации
выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя
Том 17 · стр. 214

Страница изъята из публикации
выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя
Том 17 · стр. 215

Страница изъята из публикации
выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя
Том 17 · стр. 216

Страница изъята из публикации

выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя

Том 17 · стр. 217

		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
	2.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
3	Получатель выписки		Кочетов Иван Валентинович, действующий(ая) на основании документа "Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о правообладателях объектов недвижимости" Первый следственный отдел управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Республике Крым и г. Севастополю

Выписка содержит сведения Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты недвижимости, расположенные на территории Российской Федерации.
Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ		КОСТОБРИЗ Ю.В.
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10 * ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

delokm.com

Страница изъята из публикации

выписка ЕГРН: ФИО, паспорт, адрес правообладателя

Том 17 · стр. 219